
 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL 
COMUNITARIO PARA UN ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO Y SALUDABLE 

SALA DE REUNIONES 
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CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL 
COMUNITARIO PARA UN ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO Y SALUDABLE 

SALA DE REUNIONES 

PRESUPUESTO 



ACTIVIDAD UND CANTIDAD PU MONTO

REPLANTEO Y TRAZADO M2 300.00 9.83 2,949.00

EXCAVACION TERRENO SEMI DURO M3 43.66 45.03 1,966.00

CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO M3 7.66 3,009.30 23,050.49

ZAPATAS DE Ho Ao M3 14.40 941.27 13,554.29

SOBRECIMIENTOS M3 10.02 1,243.14 12,460.99

IMPERMEABILISANTE ASFALTICO M 65.76 31.14 2,047.77

MURO DE LADRILLO M2 181.42 120.74 21,904.17

COLUMNAS Ho Ao M3 11.52 3,923.03 45,193.31

BOTAGUAS M 8.00 123.65 989.20

VIGA DE Ho Ao M3 6.13 2,541.58 15,567.18

REVOQUE INTERIOR YESO M2 274.03 78.58 21,533.28

REVOQUE EXTERIOR CEMENTO M2 236.60 77.07 18,234.76

CUB. CALAMINA GALV. N 28 INC /CERCHA METALICA Y CORREAS M2 352.40 462.12 162,851.09

CUMBRERA DE CALAMINA PLANA N 28 M 20.00 117.10 2,342.00

CANALETA DE CALAMINA PLANA N 28 CORTE 50cm M 40.00 99.78 3,991.20

BAJANTE DE CALAMINA PLANA DESAGUE M 40.00 74.29 2,971.60

EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGON M2 300.00 174.11 52,233.00

PISO CERAMICA NACIONAL M2 255.00 186.40 47,532.00

GRADAS DE HORMIGON  M3 0.43 3,835.70 1,657.02

PISO DE PORCELANATO M2 45.00 210.47 9,471.15

ZOCALO CERAMICO NACIONAL M 81.48 60.59 4,936.87

PINTURA EN INTERIORES LATEX M2 274.03 37.16 10,182.95

PINTURA LATEX EXTERIOR  (Aleros) M2 236.60 36.25 8,576.75

PUERTA DE MADERA PZA 2.00 2,359.75 4,719.50

VENTANA DE ALUMINIO M2 18.00 432.96 7,793.28

PROV. E INSTALACIÓN CABLE CU AISL. 1X2.5 mm2 M 117.16 9.75 1,142.31

PROV. E INSTALACION CABLE CU AISL. 1X4 mm2 M 68.86 12.57 865.58

PROV. E INST. INTERRUPTOR SIMPLE PTO 1.00 46.93 46.93

PROV. E INST. INTERRUPTOR DOBLE PTO 3.00 53.16 159.48

PROV. E INST. LUMINARIAS REDON. EMP. 18[W] PTO 30.00 167.33 5,019.90

TOMA CORRIENTE NEMA DOBLE PTO 13.00 103.18 1,341.34

PROV. E INST. TAB. DE DISTRIB. TD-0 PZA 1.00 671.32 671.32

507,955.71

SALA DE REUNIONES

TOTAL PRESUPUESTO BS.



 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL 
COMUNITARIO PARA UN ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO Y SALUDABLE 

SALA DE REUNIONES 

COMPUTOS METRICOS 



                 

              

UNIDAD CANT. COMPUTO

LARGO ANCHO ALTO AREA PARCIAL TOTAL
SALA DE REUNIONES 

1 REPLANTEO Y TRAZADO M2 300.00

1 300 300

2 EXCAVACION TERRENO SEMI DURO M3 43.66

ZAPATAS 16 1.5 1.5 1 36

CIMIENTOS NORTE 1 13.4 0.25 0.3 1.005

CIMIENTOS OESTE 1 17.6 0.25 0.3 1.32

CIMIENTOS SUR 1 10.9 0.25 0.3 0.8175

CIMIENTOS ESTE 1 17.6 0.25 0.3 1.32

CIMIENTOS HORIZONTALES INTERIOR 1 3.11 0.25 0.3 0.23325

CIMIENTOS VERTICALES INTERIOR 1 3.15 0.25 0.3 0.23625

CIMIENTOS ESCENARIO 1 36.37 0.25 0.3 2.72775

3 CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO M3 7.66

CIMIENTOS NORTE 1 13.4 0.25 0.3 1.005

CIMIENTOS OESTE 1 17.6 0.25 0.3 1.32

CIMIENTOS SUR 1 10.9 0.25 0.3 0.8175

CIMIENTOS ESTE 1 17.6 0.25 0.3 1.32

CIMIENTOS HORIZONTALES INTERIOR 1 3.11 0.25 0.3 0.23325

CIMIENTOS VERTICALES INTERIOR 1 3.15 0.25 0.3 0.23625

CIMIENTOS ESCENARIO 1 36.37 0.25 0.3 2.72775

4 ZAPATAS DE Ho Ao M3 14.40

ZAPATAS 16 1.5 1.5 0.4 14.4

5 SOBRECIMIENTOS M3 10.02

SOBRECIMIENTOS NORTE 1 13.4 0.25 0.3 1.005

SOBRECIMIENTOS OESTE 1 17.6 0.25 0.3 1.32

SOBRECIMIENTOS SUR 1 10.9 0.25 0.3 0.8175

SOBRECIMIENTOS ESTE 1 17.6 0.25 0.3 1.32

SOBRECIMIENTOS HORIZONTALES INTERIOR 1 3.11 0.25 0.3 0.23325

SOBRECIMIENTOS VERTICALES INTERIOR 1 3.15 0.25 0.3 0.23625

SOBRECIMIENTOS ESCENARIO 1 36.37 0.2 0.7 5.0918

6 IMPERMEABILISANTE ASFALTICO M 65.76

SOBRECIMIENTOS NORTE 1 13.4 13.4

SOBRECIMIENTOS OESTE 1 17.6 17.6

SOBRECIMIENTOS SUR 1 10.9 10.9

SOBRECIMIENTOS ESTE 1 17.6 17.6

SOBRECIMIENTOS HORIZONTALES INTERIOR 1 3.11 3.11

SOBRECIMIENTOS VERTICALES INTERIOR 1 3.15 3.15

7 MURO DE LADRILLO M2 181.42

MURO NORTE 1 13.4 2.85 -6 32.19

MURO  OESTE 1 17.6 2.85 50.16

MURO  SUR 1 10.9 2.85 31.065

MURO  ESTE 1 17.6 2.85 50.16

MURO  HORIZONTALES INTERIOR 1 3.11 2.85 8.8635

MURO  VERTICALES INTERIOR 1 3.15 2.85 8.9775

8 COLUMNAS Ho Ao M3 11.52

COLUMNAS 16 0.4 0.4 4.5 11.52

8 BOTAGUAS M 8.00

VENTANAS 4 2 8

9 VIGA DE Ho Ao M3 6.13

VIGAS EJE HORIZONTALES 2 15 0.25 0.35 2.625

VIGAS EJE VERTICALES 2 20 0.25 0.35 3.5

10 REVOQUE INTERIOR YESO 274.03

MURO NORTE 1 16.28 3.5 56.98

MURO  OESTE 1 22.8 3.5 -18 61.8

MURO  SUR 1 14.18 3.5 49.63

MURO  ESTE 1 22.8 3.5 -18 61.8

MURO  HORIZONTALES INTERIOR 2 3.11 3.5 21.77

MURO  VERTICALES INTERIOR 2 3.15 3.5 22.05

10 REVOQUE EXTERIOR CEMENTO 236.60

MURO NORTE 1 15 3.5 52.5

MURO  OESTE 1 20 3.5 70

MURO  SUR 1 12.6 3.5 44.1

MURO  ESTE 1 20 3.5 70

11 CUB. CALAMINA GALV. N 28 INC /CERCHA METALICA Y CORREAS M2 352.40

CUBIERTA 1 1 20 8.81 176.20

CUBIERTA 2 1 20 8.81 176.20

12 CUMBRERA DE CALAMINA PLANA N 28 M 20.00

CUMBRERA 1 20 20.00

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

COMPUTOS METRICOS
Nombre 

del 

Proyecto:

ITEM DESCRIPCION
DIMENSIONES (m)



13 CANALETA DE CALAMINA PLANA N 28 CORTE 50cm M 40.00

CUBIERTA 1 1 20 20.00

CUBIERTA 2 1 20 20.00

14 BAJANTE DE CALAMINA PLANA DESAGUE M 40.00

CUBIERTA 1 5 4 20.00

CUBIERTA 2 5 4 20.00

15 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGON M2 300.00

OFICINA 1 12 12

ESCENARIO 1 45 45

SALON DE REUNIONES 1 243 243

16 PISO CERAMICA NACIONAL M2 255.00

OFICINA 1 12 12

SALON DE REUNIONES 1 243 243

17 GRADAS DE HORMIGON  M3 0.43

ESCENARIO SALON DE REUNIONES 8 1.2 0.25 0.18 0.432

18 PISO DE PORCELANATO M2 45.00

ESCENARIO 1 45 45

19 ZOCALO CERAMICO NACIONAL Y PORCELANATO M 81.48

OFICINA 1 14 14

ESCENARIO 1 21 21

SALON DE REUNIONES 1 46.48 46.48

20 PINTURA EN INTERIORES LATEX M2 274.03

MURO NORTE 1 16.28 3.5 56.98

MURO  OESTE 1 22.8 3.5 -18 61.8

MURO  SUR 1 14.18 3.5 49.63

MURO  ESTE 1 22.8 3.5 -18 61.8

MURO  HORIZONTALES INTERIOR 2 3.11 3.5 21.77

MURO  VERTICALES INTERIOR 2 3.15 3.5 22.05

21 PINTURA LATEX EXTERIOR  (Aleros) M2 236.60

MURO NORTE 1 15 3.5 52.5

MURO  OESTE 1 20 3.5 70

MURO  SUR 1 12.6 3.5 44.1

MURO  ESTE 1 20 3.5 70

22 PUERTA DE MADERA PZA 2.00

PUERTA DOBLE  2.5X3.15 1 1 1

PUERTA OFICINA 0.90X3.15 1 1 1

23 VENTANA DE ALUMINIO M2 18.00

VENTANA 2X1.5 6 2 1.5 18

24 PROV. E INSTALACIÓN CABLE CU AISL. 1X2.5 mm2 M 117.16

CABLE LUMINARIA 1 117.16 117.16

25 PROV. E INSTALACION CABLE CU AISL. 1X4 mm2 M 68.86

CABLE TOMACORRIENTE 1 68.861 68.861

26 PROV. E INST. INTERRUPTOR SIMPLE PTO 1.00

OFICINA 1 1

27 PROV. E INST. INTERRUPTOR DOBLE PTO 3.00

SALON DE REUNIONES 3 3

28 PROV. E INST. LUMINARIAS REDON. EMP. 18[W] PTO 30.00

SALON DE REUNIONES OFICINA 30 30

29 TOMA CORRIENTE NEMA DOBLE PTO 13.00

SALON DE REUNIONES OFICINA 13 13

30 PROV. E INST. TAB. DE DISTRIB. TD-0 PZA 1.00

TABLERO 1 1



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 300

Unidad : M2

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL

1 ESTUCO KG 0.2 0.85 0.17

2 LIENZA ML 0.3 0.8 0.24

3 MADERA DE CONSTRUCCION P2 0.35 9.5 3.33

3.74

UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 0.07 22.5 1.58

2 AYUDANTE HH 0.05 12.5 0.63

0

2.21

55% 1.22

14.94% 0.51

3.94

UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRODUCTIVO COSTO TOTAL

1 0

5% 0.2

0.2

COSTO TOTAL

10% 0.79

0.79

COSTO TOTAL

10% 0.87

0.87

COSTO TOTAL

3.09% 0.29

0.29

9.83

9.83

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

REPLANTEO Y TRAZADO 



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 43.65975

Unidad : M3

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

0

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 OPERADOR TIPO A HH 0.14 16.67 2.33

2 AYUDANTE HH 0.1 12.5 1.25

0

3.58

55% 1.97

14.94% 0.83

6.38

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 RETROEXCAVADORA HM 0.14 210 29.4

5% 0.32

29.72

COSTO TOTAL

10% 3.61

3.61

COSTO TOTAL

10% 3.97

3.97

COSTO TOTAL

3.09% 1.35

1.35

45.03

45.03

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

0

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

0

EXCAVACION TERRENO SEMI DURO 



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 7.65975

Unidad : M3

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 CEMENTO PORTLAND IP 30 KG 180 1.5 270

2 CLAVOS KG 0.4 15 6

3 ALAMBRE DE AMARRE KG 0.4 15 6

4 MADERA DE CONSTRUCCION P2 5 9.5 47.5

5 PIEDRA BRUTA KG 0.5 130 65

6 AGUA LT 170 0.01 1.7

7 ARENA M3 0.35 130 45.5

8 GRAVA M3 0.3 130 39

480.7

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 4 22.5 90

2 AYUDANTE HH 4 12.5 50

0

140

55% 77

14.94% 32.42

249.42

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 HORMIGONERA HM 0.2 30 6

2 MESCLADORA HM 0.2 30 6

5% 12.47

24.47

COSTO TOTAL

10% 75.46

75.46

COSTO TOTAL

10% 83.01

83.01

COSTO TOTAL

3.09% 28.21

28.21

941.27

941.27

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

0

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

0

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

0

CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 14.4

Unidad : M3

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 CEMENTO PORTLAND IP 30 KG 350 1.5 525

2 CLAVOS KG 1.5 15 22.5

3 ALAMBRE DE AMARRE KG 1.5 15 22.5

4 MADERA DE CONSTRUCCION P2 40 9.5 380

5 ACERO ESTRUCTURAL KG 45 13 585

6 AGUA LT 170 0.01 1.7

7 ARENA M3 0.65 130 84.5

8 GRAVA M3 0.55 130 71.5

1692.7

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 10.5 22.5 236.25

2 AYUDANTE HH 10 12.5 125

0

361.25

55% 198.69

14.94% 83.66

643.6

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 HORMIGONERA HM 0.5 30 15

2 VIBRADORA DE HORMIGON HM 0.7 20 14

3 MESCLADORA HM 0.5 30 15

5% 32.18

76.18

COSTO TOTAL

10% 241.25

241.25

COSTO TOTAL

10% 265.37

265.37

COSTO TOTAL

3.09% 90.2

90.2

3009.3

3009.3

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

0

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

ZAPATAS DE Ho Ao



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 10.0238

Unidad : M3

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 CEMENTO PORTLAND IP 30 KG 170 1.5 255

2 CLAVOS KG 0.4 15 6

3 ALAMBRE DE AMARRE KG 0.4 15 6

4 MADERA DE CONSTRUCCION P2 30 9.5 285

5 PIEDRA BRUTA KG 0.65 130 84.5

6 AGUA LT 170 0.01 1.7

7 ARENA M3 0.35 130 45.5

8 GRAVA M3 0.3 130 39

722.7

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 4 22.5 90

2 AYUDANTE HH 4 12.5 50

0

140

55% 77

14.94% 32.42

249.42

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 HORMIGONERA HM 0.2 30 6

2 MESCLADORA HM 0.2 30 6

5% 12.47

24.47

COSTO TOTAL

10% 99.66

99.66

COSTO TOTAL

10% 109.63

109.63

COSTO TOTAL

3.09% 37.26

37.26

1243.14

1243.14

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

0

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

0

SOBRECIMIENTOS 



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 65.76

Unidad : M

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 ALQUITRAN BITUMINOSO KG 0.5 20 10

2 POLIETILENO DE 200 MICRONES M2 0 20 0

10

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 0.3 22.5 6.75

2 AYUDANTE HH 0.1 12.5 1.25

0

8

55% 4.4

14.94% 1.85

14.25

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

5% 0.71

0.71

COSTO TOTAL

10% 2.5

2.5

COSTO TOTAL

10% 2.75

2.75

COSTO TOTAL

3.09% 0.93

0.93

31.14

31.14

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

IMPERMEABILISANTE ASFALTICO 



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 181.416

Unidad : M2

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 CEMENTO PORTLAND IP 30 KG 6 1.5 9

2
LADRILLO DE 6 HUECOS 

(24X18X12CM)
PZA 35 1.5 52.5

3 ARENA FINA M3 0.012 135 1.62

63.12

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 0.8 22.5 18

2 AYUDANTE HH 0 12.5 0

0

18

55% 9.9

14.94% 4.17

32.07

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

5% 1.6

1.6

COSTO TOTAL

10% 9.68

9.68

COSTO TOTAL

10% 10.65

10.65

COSTO TOTAL

3.09% 3.62

3.62

120.74

120.74

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

MURO DE LADRILLO 



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 11.52

Unidad : M3

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 CEMENTO PORTLAND IP 30 KG 350 1.5 525

2 CLAVOS KG 2 15 30

3 ALAMBRE DE AMARRE KG 3 15 45

4 MADERA DE CONSTRUCCION P2 60 9.5 570

5 FIERRO KG 90 13 1170

6 AGUA LT 170 0.01 1.7

7 ARENA M3 0.65 130 84.5

8 GRAVA M3 0.55 130 71.5

2497.7

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 11 22.5 247.5

2 AYUDANTE HH 6 12.5 75

0 0

322.5

55% 177.38

14.94% 74.68

574.56

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 HORMIGONERA HM 0.5 30 15

2 VIBRADORA DE HORMIGON HM 0.7 20 14

3 MESCLADORA HM 0.5 30 15

5% 28.73

72.73

COSTO TOTAL

10% 314.5

314.5

COSTO TOTAL

10% 345.95

345.95

COSTO TOTAL

3.09% 117.59

117.59

3923.03

3923.03

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

COLUMNAS Ho Ao



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 8

Unidad : M

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 CEMENTO PORTLAND IP 30 KG 4.2 1.5 6.3

2 CLAVOS KG 0.1 15 1.5

3 ALAMBRE DE AMARRE KG 0.2 15 3

4 MADERA DE CONSTRUCCION P2 0.3 9.5 2.85

5 FIERRO KG 1.5 13 19.5

6 AGUA LT 2 0.01 0.02

7 ARENA M3 0.003 130 0.39

8 GRAVA M3 0.004 130 0.52

34.08

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 0.5 22.5 11.25

2 AYUDANTE HH 0 12.5 0

0

11.25

55% 6.19

14.94% 2.61

20.05

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 HORMIGONERA HM 0.5 30 15

2 VIBRADORA DE HORMIGON HM 0.7 20 14

3 MESCLADORA HM 0.5 30 15

5% 1

45

COSTO TOTAL

10% 9.91

9.91

COSTO TOTAL

10% 10.9

10.9

COSTO TOTAL

3.09% 3.71

3.71

123.65

123.65

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

BOTAGUAS 



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 6.125

Unidad : M3

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 CEMENTO PORTLAND IP 30 KG 350 1.5 525

2 CLAVOS KG 2 15 30

3 ALAMBRE DE AMARRE KG 2 15 30

4 MADERA DE CONSTRUCCION P2 60 9.5 570

5 FIERRO KG 80 13 0

6 AGUA LT 170 0.01 1.7

7 ARENA M3 0.65 130 84.5

8 GRAVA M3 0.55 130 71.5

1312.7

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 11 22.5 247.5

2 AYUDANTE HH 10 12.5 125

0

372.5

55% 204.88

14.94% 86.26

663.64

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 HORMIGONERA HM 0.3 30 9

2 VIBRADORA DE HORMIGON HM 0.5 20 10

3 MESCLADORA HM 0.3 30 9

5% 33.18

61.18

COSTO TOTAL

10% 203.75

203.75

COSTO TOTAL

10% 224.13

224.13

COSTO TOTAL

3.09% 76.18

76.18

2541.58

2541.58

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

VIGA DE Ho Ao 



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 274.03

Unidad : M2

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 YESO KG 26 0.8 20.8

2 AGUA LT 10 0.01 0.1

3 0

20.9

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 1 22.5 22.5

2 AYUDANTE HH 0 12.5 0

0

22.5

55% 12.38

14.94% 5.21

40.09

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

5% 2

2

COSTO TOTAL

10% 6.3

6.3

COSTO TOTAL

10% 6.93

6.93

COSTO TOTAL

3.09% 2.36

2.36

78.58

78.58

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

REVOQUE INTERIOR YESO 

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 236.6

Unidad : M2

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 CEMENTO PORTLAND IP 30 KG 7.5 1.5 11.25

2 CAL KG 3 1.9 5.7

3 AGUA LT 3.5 0.01 0.04

4 ARENA FINA M3 0.02 135 2.7

19.69

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 1 22.5 22.5

2 AYUDANTE HH 1 12.5 0

0

22.5

55% 12.38

14.94% 5.21

40.09

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

2 0

5% 2

2

COSTO TOTAL

10% 6.18

6.18

COSTO TOTAL

10% 6.8

6.8

COSTO TOTAL

3.09% 2.31

2.31

77.07

77.07

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

REVOQUE EXTERIOR CEMENTO 



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 352.4

Unidad : M2

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1
CERCHA METÁLICA (incluye 

correas)
M2 1 230 230

2 ELEMENTOS DE SUJECIÓN M2 1 30 30

3 CALAMINA GALVANIZADA No. 28 M2 1 45 45

305

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 1 22.5 22.5

2 AYUDANTE HH 1 12.5 12.5

0 0

35

55% 19.25

14.94% 8.1

62.35

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

5% 3.12

3.12

COSTO TOTAL

10% 37.05

37.05

COSTO TOTAL

10% 40.75

40.75

COSTO TOTAL

3.09% 13.85

13.85

462.12

462.12

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

CUB. CALAMINA GALV. N 28 INC /CERCHA METALICA Y CORREAS 



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 20

Unidad : M

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 GANCHOS J GALVANIZADOS PZA 2 4 8

2
CALAMINA PLANA GALVANIZADA 

Nº 28
M2 0.6 65 39

47

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 0.8 22.5 18

2 AYUDANTE HH 0.5 12.5 6.25

0

24.25

55% 13.34

14.94% 5.62

43.21

UNIDAD CANTIDAD 0 COSTO TOTAL

1 ARCO DE SOLDADURA HM 0.05 30 1.5

5% 2.16

3.66

COSTO TOTAL

10% 9.39

9.39

COSTO TOTAL

10% 10.33

10.33

COSTO TOTAL

3.09% 3.51

3.51

117.1

117.1

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

CUMBRERA DE CALAMINA PLANA N 28 

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 40

Unidad : M

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1
CANALETA DE CALAMINA PLANA 

Nº 28 CORTE 50
M 1.05 45 47.25

47.25

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 0.5 22.5 11.25

2 AYUDANTE HH 0.5 12.5 6.25

0

17.5

55% 9.63

14.94% 4.05

31.18

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

5% 1.56

1.56

COSTO TOTAL

10% 8

8

COSTO TOTAL

10% 8.8

8.8

COSTO TOTAL

3.09% 2.99

2.99

99.78

99.78

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

CANALETA DE CALAMINA PLANA N 28 CORTE 50cm

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

0

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 40

Unidad : M

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 TUBO PVC 4" ANILLO DE GOMA M 1.1 35 38.5

38.5

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 0.5 22.5 11.25

0 0

11.25

55% 6.19

14.94% 2.61

20.05

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

5% 1

1

COSTO TOTAL

10% 5.96

5.96

COSTO TOTAL

10% 6.55

6.55

COSTO TOTAL

3.09% 2.23

2.23

74.29

74.29

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

BAJANTE DE CALAMINA PLANA DESAGUE 

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 300

Unidad : M2

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 CEMENTO PORTLAND IP 30 KG 20 1.5 30

2 CLAVOS KG 0.2 15 3

3 ALAMBRE DE AMARRE KG 0.2 15 3

4 MADERA DE CONSTRUCCION P2 2 9.5 19

5 PIEDRA BRUTA KG 0.2 130 26

6 AGUA LT 10 0.01 0.1

7 ARENA M3 0.035 130 4.55

8 GRAVA M3 0.03 130 3.9

89.55

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 0.8 22.5 18

2 AYUDANTE HH 0.7 12.5 8.75

0

26.75

55% 14.71

14.94% 6.19

47.65

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

2 0

5% 2.38

2.38

COSTO TOTAL

10% 13.96

13.96

COSTO TOTAL

10% 15.35

15.35

COSTO TOTAL

3.09% 5.22

5.22

174.11

174.11

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

0

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

0

EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGON 



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 255

Unidad : M2

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 CEMENTO PORTLAND IP 30 KG 14 1.5 21

2 ARENA FINA M3 0.012 135 1.62

3 CERAMICA ESMALTADA M2 1.1 60 66

88.62
0

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 1 22.5 22.5

2 AYUDANTE HH 0.8 12.5 10

0

32.5

55% 17.88

14.94% 7.53

57.91

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

2 0

5% 2.9

2.9

COSTO TOTAL

10% 14.94

14.94

COSTO TOTAL

10% 16.44

16.44

COSTO TOTAL

3.09% 5.59

5.59

186.4

186.4

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

PISO CERAMICA NACIONAL 

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 0.432

Unidad : M3

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 CEMENTO PORTLAND IP 30 KG 350 1.5 525

2 CLAVOS KG 1.5 15 22.5

3 ALAMBRE DE AMARRE KG 1.5 15 22.5

4 MADERA DE CONSTRUCCION P2 55 9.5 522.5

5 ACERO ESTRUCTURAL KG 85 13 1105

6 AGUA LT 170 0.01 1.7

7 ARENA M3 0.65 130 84.5

8 GRAVA M3 0.55 130 71.5

2355.2

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 10.5 22.5 236.25

2 AYUDANTE HH 10 12.5 125

0

361.25

55% 198.69

14.94% 83.66

643.6

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 HORMIGONERA HM 0.5 30 15

2 VIBRADORA DE HORMIGON HM 0.7 20 14

3 MESCLADORA HM 0.5 30 15

5% 32.18

76.18

COSTO TOTAL

10% 307.5

307.5

COSTO TOTAL

10% 338.25

338.25

COSTO TOTAL

3.09% 114.97

114.97

3835.7

3835.7

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

GRADAS DE HORMIGON  

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 45

Unidad : M2

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 CEMENTO COLA PORCELANATO KG 14 1.7 23.8

2 ARENA FINA M3 0.012 135 1.62

3 PISO DE PORCELANATO M2 1.1 75 82.5

107.92

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 1 22.5 22.5

2 AYUDANTE HH 0.8 12.5 10

0

32.5

55% 17.88

14.94% 7.53

57.91

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

2 0

5% 2.9

2.9

COSTO TOTAL

10% 16.87

16.87

COSTO TOTAL

10% 18.56

18.56

COSTO TOTAL

3.09% 6.31

6.31

210.47

210.47

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

PISO DE PORCELANATO 

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

0

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 81.48

Unidad : M

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 CEMENTO PORTLAND IP 30 KG 2.2 1.5 3.3

2 ARENA FINA M3 0.003 135 0.41

3 ZOCALO DE CERAMICA M2 0.28 60 16.8

20.51

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 0.5 22.5 11.25

2 AYUDANTE HH 0.3 12.5 3.75

0

15

55% 8.25

14.94% 3.47

26.72

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

2 0

5% 1.34

1.34

COSTO TOTAL

10% 4.86

4.86

COSTO TOTAL

10% 5.34

5.34

COSTO TOTAL

3.09% 1.82

1.82

60.59

60.59

0

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

0

ZOCALO CERAMICO NACIONAL 

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 274.03

Unidad : M2

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1
PINTURA LATEX PARA 

INTERIORES
LT 0.25 33.33 8.33

2 0 LT 0.2 25 5

3 LIJA FINA M 0.3 5 1.5

14.83

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 0.3 22.5 6.75

2 AYUDANTE HH 0.1 12.5 1.25

0

8

55% 4.4

14.94% 1.85

14.25

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

2 0

5% 0.71

0.71

COSTO TOTAL

10% 2.98

2.98

COSTO TOTAL

10% 3.28

3.28

COSTO TOTAL

3.09% 1.11

1.11

37.16

37.16

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

PINTURA EN INTERIORES LATEX

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 236.60

Unidad : M2

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1
PINTURA LATEX PARA 

EXTERIORES
LT 0.3 35 10.5

2 SELLADOR DE PAREDES LT 0.2 25 5

3 LIJA FINA M 0.3 5 1.5

17

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 0.3 22.5 6.75

2 AYUDANTE HH 0.1 12.5 1.25

0

8

55% 4.4

14.94% 1.85

14.25

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

2 0

5% 0.71

0.71

COSTO TOTAL

10% 3.2

0

COSTO TOTAL

10% 3.2

3.2

COSTO TOTAL

3.09% 1.09

1.09

36.25

36.25

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

PINTURA LATEX EXTERIOR  (Aleros)

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 2.00

Unidad : PZA

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 PUERTA DE MADERA PZA 1 1200 1200

2 CHAPA Y/O PICAPORTE PZA 1 400 400

3 ELEMENTOS DE FIJACION GBL 1 100 100

1700

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 4 22.5 90

2 AYUDANTE HH 1 12.5 12.5

0

102.5

55% 56.38

14.94% 23.74

182.62

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

2 0

5% 9.13

9.13

COSTO TOTAL

10% 189.18

189.18

COSTO TOTAL

10% 208.09

208.09

COSTO TOTAL

3.09% 70.73

70.73

2359.75

2359.75

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

PUERTA DE MADERA 

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 18.00

Unidad : M2

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1
VENTANA DE ALUMINIO SERIE 

25
M2 1 280 280

2 ELEMENTOS DE FIJACION M2 1 25 25

305

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 MAESTRO ALBAÑIL HH 1 22.5 22.5

2 AYUDANTE HH 0 12.5 0

0

22.5

55% 12.38

14.94% 5.21

40.09

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0

2 0

5% 2

2

COSTO TOTAL

10% 34.71

34.71

COSTO TOTAL

10% 38.18

38.18

COSTO TOTAL

3.09% 12.98

12.98

432.96

432.96

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

VENTANA DE ALUMINIO 



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 117.16

Unidad : M

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1
EL CABLE CABLE CU AISL. 1X2.5 

mm2
M 1.1 3.5 3.85

2 CINTA AISLANTE 20 Yd UND 0.1 5 0.5

3 DUCTO PARA CABLES M 1.1 2 2.2

6.55

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 ELECTRICISTA HH 0.03 22.5 0.68

0

0.68

55% 0.37

14.94% 0.16

1.21

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

2 0

5% 0.06

0.06

COSTO TOTAL

10% 0.78

0.78

COSTO TOTAL

10% 0.86

0.86

COSTO TOTAL

3.09% 0.29

0.29

9.75

9.75

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

PROV. E INSTALACIÓN CABLE CU AISL. 1X2.5 mm2



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : M

Unidad : 68.861

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1
EL CABLE CABLE CU AISL. 1X4 

mm2
M 1.1 6 6.6

2 CINTA AISLANTE 20 Yd UND 0.1 0 0

3 DUCTO PARA CABLES M 1.1 2 2.2

8.8

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 ELECTRICISTA HH 0.03 22.5 0.68

0

0.68

55% 0.37

14.94% 0.16

1.21

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

2 0

5% 0.06

0.06

COSTO TOTAL

10% 1.01

1.01

COSTO TOTAL

10% 1.11

1.11

COSTO TOTAL

3.09% 0.38

0.38

12.57

12.57

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

PROV. E INSTALACION CABLE CU AISL. 1X4 mm2



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 1

Unidad : PTO

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE UND 1 25 25

2 0 0

25

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 ELECTRICISTA HH 0.3 22.5 6.75

0

6.75

55% 3.71

14.94% 1.56

12.02

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

2 0

5% 0.6

0.6

COSTO TOTAL

10% 3.76

3.76

COSTO TOTAL

10% 4.14

4.14

COSTO TOTAL

3.09% 1.41

1.41

46.93

46.93

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

PROV. E INST. INTERRUPTOR SIMPLE

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 3

Unidad : PTO

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 PLACA DE INTERRUPTOR DOBLE UND 1 30 30

2 0 0

30

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 ELECTRICISTA HH 0.3 22.5 6.75

0

6.75

55% 3.71

14.94% 1.56

12.02

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

2 0

5% 0.6

0.6

COSTO TOTAL

10% 4.26

4.26

COSTO TOTAL

10% 4.69

4.69

COSTO TOTAL

3.09% 1.59

1.59

53.16

53.16

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

PROV. E INST. INTERRUPTOR DOBLE

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 30

Unidad : PTO

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 CINTA AISLANTE 20 Yd UND 0.2 5 1

2 LUMINARIA REDON. EMP. 18[W] UND 1 70 70

3 0

71

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 ELECTRICISTA HH 1.5 22.5 33.75

0

33.75

55% 18.56

14.94% 7.82

60.13

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

2 0

5% 3.01

3.01

COSTO TOTAL

10% 13.41

13.41

COSTO TOTAL

10% 14.76

14.76

COSTO TOTAL

3.09% 5.02

5.02

167.33

167.33

0

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

0

PROV. E INST. LUMINARIAS REDON. EMP. 18[W]

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 13

Unidad : PTO

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 TOMA CORRIENTE NEMA DOBLE UND 1 28 28

2 0

28

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 ELECTRICISTA HH 1.3 22.5 29.25

0 0

29.25

55% 16.09

14.94% 6.77

52.11

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

2 0

5% 2.61

2.61

COSTO TOTAL

10% 8.27

8.27

COSTO TOTAL

10% 9.1

9.1

COSTO TOTAL

3.09% 3.09

3.09

103.18

103.18

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

TOMA CORRIENTE NEMA DOBLE

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



Proyecto :

Actividad :

Cantidad : 1

Unidad : PZA

Moneda : Bs

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 Caja de Distribución 25x25x10cm     PZA 1 400 400

2 Pernos PZA 8 0.5 4

3 Tapa 27.5 X 27.5 cm CINCADO PZA 1 50 50

454

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

1 0 HH 2 22.5 45

0

45

55% 24.75

14.94% 10.42

80.17

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

2 0

5% 4.01

4.01

COSTO TOTAL

10% 53.82

53.82

COSTO TOTAL

10% 59.2

59.2

COSTO TOTAL

3.09% 20.12

20.12

671.32

671.32

FORMULARIO B- 2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONSULTORIA EXTERNA PARA REALIZAR PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRALCOMUNITARIO PARA UN 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE - SALA DE REUNIONES

PROV. E INST. TAB. DE DISTRIB. TD-0

3.        EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.        MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL MATERIALES

2.        MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 

SOCIALES) 

TOTAL MANO DE OBRA

6.        IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.        GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.        UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4

TOTAL UTILIDAD

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)



 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL 
COMUNITARIO PARA UN ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO Y SALUDABLE 

SALA DE REUNIONES 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 



 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICAS POR ACTIVIDAD 

 

REPLANTEO Y TRAZADO DE LA OBRA 
UNIDAD: GL          
 

1. DESCRIPCIÓN. 
 

Comprende los trabajos de replanteo y trazado necesarios para localizar la obra de acuerdo a los 
planos.   

 
2. MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 

 
El CONTRATISTA proveerá todos los materiales, herramientas y equipos (teodolito, niveles, etc.) 
necesarios para el replanteo y trazado de las de los ejes de la obra. 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.   

 
         3.1. El replanteo y trazado de las construcciones serán realizados por el CONTRATISTA, con estricta 

sujeción a las dimensiones e indicación de los planos. 
 

4. MEDICIÓN. 
 

Estos trabajos no serán objeto de medición alguna por tanto deberán ser estimados en la propuesta 
en forma GLOBAL. 

 
5. FORMA DE PAGO. 

 
Los trabajos comprendidos en este ítem se pagarán al precio GLOBAL aceptado en la 
propuesta. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXCAVACION  (0-2M) TERRENO  SEMIDURO 
UNIDAD: M3   
 

1. DESCRIPCION 
 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para zapatas, en zanjas y para la instalación de 
tuberías, construcción de cámaras de inspección, colocación de sumideros, fundaciones y otros, a ser 
ejecutados en la clase de terreno que se encuentre, hasta la profundidad  necesaria y en las medidas 
indicadas en planos. Los trabajos deberán sujetarse a estas especificaciones y a las instrucciones del 
supervisor, de tal manera de cumplir a plena satisfacción con el proyecto. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El material a excavar será el existente en la zona de trabajo. 
Si la propuesta se trata de excavación manual el requerirá del empleo de herramientas menores 
(palas, picos, carretillas). Si se tratase de excavación con equipo pesado deberá contarse con una 
retroexcavadora de acuerdo a lo requerido y a la plena satisfacción y aprobación del supervisor. 
 

3. FORMA DE EJECUCION 
 
Aprobados los trabajos de replanteo por el Supervisor de obra, el constructor notificara con 24 hrs. de 
anticipación el inicio de estos trabajos, que serán desarrolladas de acuerdo a alineamientos 
pendientes y cotas indicadas en las hojas de trabajo. 
 
Las excavaciones se realizarán a cielo abierto de acuerdo con los planos de proyecto las dimensiones 
de la excavación de zanjas y pozos serán las necesarias en cada caso, serán efectuadas con los 
lados aproximadamente verticales, el fondo nivelado y terminado de manera que la base ofrezca un 
apoyo firme y uniforme a lo largo de todo el colector. 
Las excavaciones podrán ser efectuadas a mano o utilizando maquinaria; en este último caso la 
excavación será realizada  hasta unos 10 cm. Por encima de la cota de excavación y tan angosta 
como se pueda de manera que no se mueva innecesariamente el terreno existente. Los últimos 10 cm. 
Serán excavados a mano sin alterar la cota de fondo. 
 
Cualquier exceso de excavación de la zanja deberá ser rellenado por el Constructor a su cuenta con el 
material y trabajo realizado deberá ser aprobado por el supervisor. 
 
La excavación será efectuada por tramos e manera de formar puentes de paso, que posteriormente 
serán derribados para su compactación en relleno. 
 
El material proveniente de la excavación será apilado a un lado de la zanja, a no menos 1 m. del borde 
de la zanja de manera tal de no producir mayores presiones en el talud respectivo, quedando el otro 
lado libre para la manipulación y maniobra de los tubos. 
 
Durante todo el proceso de excavación el Constructor pondrá el máximo cuidado para evitar daños a 
estructuras y/o edificaciones que se hallen en sitios adyacentes a la excavación y tomará las medidas 
aconsejables para mantener en forma ininterrumpida  todos los servicios existentes, tales como agua 
potable alcantarillado, energía eléctrica y otros; en caso de daño a las mismas el Constructor deberá 
reestructurarlas o reemplazarlas a su costo. 
 
En la realización de la excavación se evitará obstrucciones e incomodidades al tránsito peatonal y 
vehicular, debiendo para ello mantener en buenas condiciones las entradas a garajes, casa o edificios; 
cuidará de colocar la señalización, cercas, barreras y luces necesarias para seguridad del público. 
 



 

 

 

Cuando no se encuentre una buena fundación en la cota fijada, debido a la existencia de suelo blando 
e inestable debajo el colector, deberá retirarse el material existente hasta una profundidad que deberá 
ser indicada por el Supervisor reemplazando dicho suelo por material seleccionado y 
convenientemente compactado para obtener un adecuado soporte de fundación. La base deberá 
ofrecer un apoyo firme a todo lo largo del colector entre cámara. 
 
Después de haberse terminado un tramo de excavación (comprendido entre dos cámaras de 
inspección), el Constructor deberá comunicar al Supervisor el de no colocar los colectores, ni de vaciar 
la base de la cámara, en tanto que el Supervisor no haya aprobado la profundidad, pendiente, eje y 
naturaleza del terreno de fundación. 
 

4. MEDICION 
 
La medición de este ítem se efectuará por metro cúbico de acuerdo a las secciones indicadas en 
planos, en las longitudes realmente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor de Obra. 
 

5. FORMA DE PAGO 
 
Este ítem, será  pagado por metro cubico  de acuerdo a los precios unitarios tal cual figura en el 
formulario de la propuesta. Dichos precios constituirán la compensación y pago total por cualquier 
concepto de materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar el 
trabajo previsto en esta especificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

HORMIGÓN SOBRE EMPEDRADO 
UNIDAD: M3.  

 
1. DESCRIPCION. 

 
Este ítem se refiere al vaciado de una capa de hormigón con dosificación 1: 2: 3, encima de 
empedrados previos, de acuerdo a la altura y sectores singularizados en los planos de detalle, 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
 

El cemento y los áridos deberán cumplir con los requisitos de calidad exigidos para los hormigones. 
El hormigón pobre se preparará con un contenido mínimo de cemento de 300 kilogramos por metro 
cúbico de hormigón. 
El agua deberá ser razonablemente limpia, y libre de aceites, sales, ácidos o cualquier otra substancia 
perjudicial. No se permitirá el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o 
aquéllas que provengan de pantanos o desagües. 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 
 
Una vez limpia el área respectiva, se efectuará el vaciado del hormigón pobre en el espesor o altura 
señalada en los planos. 
El hormigón se deberá compactar (chuceado) con barretas o varillas de fierro. Efectuada la 
compactación se procederá a realizar el enrasado y nivelado mediante una regla de madera, dejando 
una superficie lisa y uniforme. 
 

4. MEDICIÓN.  
 

La base de hormigón pobre se medirá en metros cúbicos o metros cuadrados, teniendo en cuenta 
únicamente los volúmenes o áreas netas ejecutadas. 
 

5. FORMA DE PAGO. 
 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO 
UNIDAD: M3   
 

1. DESCRIPCION. 
 

Este ítem comprende la ejecución de elementos que sirven de fundación a las estructuras, en este 
caso zapatas aisladas, de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas 
y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 
 
Antes de proceder al vaciado de las zapatas deberá prepararse el terreno de acuerdo a las 
indicaciones señaladas en los planos y/o indicaciones particulares que pueda dar el supervisor de 
obra. Solo se procederá al vaciado previa autorización escrita del Supervisor de Obra, instruida en el 
Libro de Ordenes. 
 
Todas las estructuras de hormigón armado, deberán ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones 
y resistencias establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas y en estricta 
sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado 
CBH-87. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución 
de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
Además deben cumplir los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-
87. 
 

3. FORMA DE EJECUCION. 
 

Preparación, colocación, compactación y curado 
Dosificación de materiales 
Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe en 
peso. 
 
Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en 
volumen aparente de materiales sueltos. 
 
Se empleara cemento embolsado, la dosificación se hará por número de bolsas de cemento quedando 
prohibido el uso de fracciones de bolsa. 
 
La medición de los áridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra 
y de preferencia deberán ser metálicos e indeformables. 
 
Mezclado 
El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 
 
• Se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal 
capacitado para su manejo. 
• Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 
 
El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado, 
no será inferior a 1 ½ minutos (noventa segundos), pero no menor al necesario para obtener una 
mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para 
mantener la consistencia adecuada. 
Características del hormigón 



 

 

 

El hormigón será diseñado para obtener las resistencias características de compresión a los 28 días 
como indica las normas. 
 
Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizaran sobre probetas 
cilíndricas normales de 15cm de diámetro y 30cm de altura, en un laboratorio de reconocida 
capacidad. Durante la ejecución de la obra se realizaran ensayos de control, para verificar la calidad y 
uniformidad del hormigón. 
 
Mediante el Cono de Abraham se establecerá la consistencia de los hormigones, recomendándose el 
empleo de hormigones de consistencia plástica cuyo asentamiento deberá estar comprendido entre 3 
a 5 cm. 
 
Transporte  
El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones 
que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearan métodos y equipo 
que permita mantener la homogeneidad del hormigón y evitar la pérdida de sus componentes o la 
introducción de materias ajenas. 
 
Para los medios corrientes de transporte, el hormigón deberá quedar colocado en su posición 
definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran 30 minutos desde que el agua se ponga 
en contacto con el cemento. 
 
Colocación 
Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el contratista deberá requerir la correspondiente 
autorización escrita del Supervisor de Obra. 
 
El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder de 50 cm. 
 
La velocidad de colocación será la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga 
plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras. 
 
No se permitirá verter libremente hormigón desde alturas mayores a 1.50 metros.  
 
Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el desplazamiento de las 
armaduras. 
Las zapatas deberán hormigonarse en una operación continua. 
Vibrado 
Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros 
capacitados. Los vibradores se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada. 
El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador. 
 
Protección y curado 
Tan pronto el hormigón haya sido colocado de efectos perjudiciales. El tiempo de curado será de 7 
días mínimos consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento 
 
El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las 
superficies de las estructuras las veces necesarias que se vea opaca la superficie. 
Ensayos de resistencia  
Al iniciar la obra y durante los primeros días se tomarán cuatro probetas diarias, dos para ser 
ensayadas a los 7 días y dos a los 28 días. Los ensayos a los 7 días permitirán corregir la dosificación 
en caso necesario. 
 



 

 

 

Durante el transcurso de la obra se tomarán por lo menos tres probetas en cada vaciado y cada vez 
que así lo exija el Supervisor  de Obra, pero en ningún caso el número de probetas deberá ser menor 
a tres por cada 25 m3 de concreto. 
 
Queda establecido que es obligación del Contratista realizar ajustes y correcciones en la dosificación, 
hasta obtener los resultados que correspondan. En caso de incumplimiento el Supervisor de Obra 
dispondrá la paralización inmediata de los trabajos 
 
Encofrados y cimbras 
Podrán ser de metal, madera o de cualquier material suficientemente rígido. Deberán tener la 
resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados. 
 
Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los 
encofrados. 
 
Si se desea pasar con aceite en las caras interiores de los encofrados deberá realizarse previa a la 
colocación de las armaduras y evitando todo contacto con la misma. 
 
Remoción de encofrados y cimbras 
Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. 
 
Durante el periodo de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar 
cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad. 
 
Los plazos mínimos para el desencofrado se especifican en el CBH – 87 Boliviano. 
 

4. MEDICION. 
 

Las cantidades de hormigón armado que componen la estructura completa y terminada zapata serán 
medidas en m3. 
 
En esta medición se incluirá únicamente aquellos trabajos que sean aceptados por el Supervisor de 
Obra y que tengan las dimensiones y distribuciones de fierro indicados en los planos o reformadas con 
autorización escrita del Supervisor de Obra. 
 
En este ítem estarán incluidas las armaduras de refuerzo. 
 
En la medición de volúmenes de los diferentes elementos estructurales no deberá tomarse en cuenta 
superposiciones y cruzamientos. 
 

5. FORMA DE PAGO. 
Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 
medidos según lo señalado y aprobados por el Supervisor de Obra, serán cancelados a los precios 
unitarios de la propuesta aceptada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CIMIENTOS DE  Hº Cº 1:3:4 (50% PIEDRA) 
UNIDAD:   M3         
 

1. DESCRIPCION. 
 
Este ítem comprende la construcción de la cimentación continua para muros y tabiques de ladrillo de 
acuerdo a los planos del proyecto o a lo indicado por el Supervisor de obra. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
 
Los cimientos serán de mampostería de piedra bruta con mortero de cemento  y arena en proporción 
1:3:4 
 
La piedra, el cemento y la arena a  utilizarse deberán cumplir con lo especificado en el ítem 
"Materiales de construcción". 
 

3. FORMA DE EJECUCION. 
 
No se colocará ninguna mampostería sin que previamente se hayan inspeccionado las zanjas 
destinadas a recibirla para cerciorarse de que el fondo está bien nivelado y compactado. 
 
Primeramente se emparejará el fondo de la excavación con una capa de mortero pobre de cemento y 
arena en proporción 1:6  en un espesor de 2 cm. sobre la que se colocará la primera hilada de piedras. 
 
Las piedras serán previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra y 
deberán descansar en todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la base de mortero, 
las mismas que se colocarán por capas, y siguiendo el mismo procedimiento indicado antes para 
lograr una efectiva trabazón vertical y horizontal. 
 
Se deberá tener cuidado que el mortero penetre en forma completa en los espacios entre piedra y 
piedra, valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro. 
 
El mortero será mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará todo 
mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado. 
El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas 
compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. 
 
El Contratista deberá prever la disposición de piedras para la trabazón con el sobrecimiento separadas 
a 50 cm. como máximo. 
  
Las dimensiones de los cimientos deberán ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los 
planos respectivos. 
 

4. MEDICION. 
 
Los cimientos de mampostería de piedra con mortero de cemento serán medidos en metros cúbicos. 
 

5. FORMA DE PAGO. 
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, 
medido según lo previsto 
 
 en el punto anterior, será pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la 
compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano de obra que 
incidan en su construcción. 



 

 

 

SOBRECIMIENTOS DE HºCº DOSIF. 1:2:3 (40% PIEDRA) 
UNIDAD: M3       
 

1. DESCRIPCION. 
 
Este ítem comprende la construcción de sobrecimientos de hormigón ciclópeo  de acuerdo a los 
planos del proyecto o a lo indicado por el Supervisor de obra. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
Los sobrecimientos se construirán de hormigón ciclópeo de dosificación 1:3:3. 
 
La piedra, el cemento y la arena a  utilizarse deberán cumplir con lo especificado en el ítem 
"Materiales de construcción". 
 
Las dimensiones de la piedra deberán ser tales, que permitan un vaciado según lo estipulado en los 
planos respectivos. 
 

3. FORMA DE EJECUCION 
Las piedras serán previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra y 
deberán descansar en todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la base de mortero, 
las mismas que se colocarán por capas para lograr una efectiva trabazón vertical y horizontal. 
 
Se deberá tener cuidado que el hormigón penetre en forma completa en los espacios entre piedra y 
piedra, valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro. 
 
El hormigón será mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará todo 
mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado. 
 
El hormigón será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas 
compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. 
 
El Supervisor de obra deberá aprobar la correcta nivelación y correcta ubicación de ejes de replanteo. 
 
Las dimensiones de los sobrecimientos deberán ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en 
los planos respectivos. 
 
En la cara superior del sobrecimiento se dispondrá la colocación de un impermeabilizante, de acuerdo 
a lo especificado en el proyecto. 
 

4. MEDICION. 
Los sobre cimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos. 
 

5. FORMA DE PAGO. 
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, 
medido según lo previsto en el punto anterior, será pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho 
precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano de 
obra que incidan en su construcción.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

IMPERMEABILIZACION SOBRECIMIENTOS POLIETILENO 200MM 
UNIDAD: M2.  
 

1. DESCRIPCION. 
Este ítem se refiere a la impermeabilización de sobrecimientos  y sectores de una construcción, de 
acuerdo a lo establecido en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obras, el mismo que se señala a continuación: 
 
Entre el sobrecimiento y los muros, a objeto de evitar que el ascenso capilar del agua a través de los 
muros deteriore los mismos, los revoques y/o los revestimientos.  
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
 

El  Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la 
ejecución de este ítem. 
En los trabajos de impermeabilización se emplearan: alquitrán bituminoso, polietileno de 200 micrones, 
y otros materiales impermeabilizantes que existen en el mercado, previa la aprobación del Supervisor 
de Obras. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 
Impermeabilización de sobrecimientos. 
Una vez seca y limpia la superficie del sobrecimiento, se aplicara una primera capa de alquitrán  
bituminosa o una capa de alquitrán mezclado con arena fina. Sobre esta se colocara el polietileno 
cortado en un ancho mayor en 2 cm, al de los sobrecimientos, extendiéndolo a lo largo de toda la 
superficie. 
Los traslapes longitudinales no deberán ser menores a 10 cm. A continuación se colocara una capa de 
mortero de cemento para colocar la primera hilada de ladrillos. 
La impermeabilización con otros materiales se deberá efectuar siguiendo estrictamente las 
recomendaciones e instrucciones de los fabricantes. 
 

4. MEDICIÓN. 
 

La impermeabilización de los sobrecimientos serán medida en metros lineales, tomando en cuenta 
únicamente el área neta del trabajo ejecutado y de acuerdo a lo establecido en los planos de 
construcción. 
 

5. FORMA DE PAGO. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y la presentes especificaciones, medido 
según los señalado y aprobado por el Supervisor de Obras, será pagado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. 
Dicho precio será compensación total por los materiales,  manos de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MURO DE LADRILLO 6H (12cm) 
UNIDAD: M2.  

 
 

1. DESCRIPCION. 
 

Este ítem se refiere a la construcción de muros y tabiques de albañilería con ladrillos de 6 huecos de 
dimensiones y anchos determinados en los planos respectivos, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones de Supervisor de Obras. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 
Los ladrillos de 6 huecos (24X18X12 cm.) serán las dimensiones señaladas en el formulario de 
presentación de propuestas, admitiéndose una tolerancia de 0.5 cm. En cualquiera de sus 
dimensiones.  Sin embargo se podrá aceptar tolerancias  mayores, siempre y cuando este 
debidamente justificado y aprobado en forma escrita por el Supervisor de Obras. 
Los ladrillos deberán ser de buena calidad y toda partida deberá merecer la aprobación del Supervisor 
de Obras. Deberán estar bien cocidas, emitiendo al golpe un sonido metálico.  Deberán tener un color 
uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura, además las paredes laterales de los 
mismos deberán llevar ranuras para tener buena adherencia. 
El mortero se preparara con cemento Pórtland y arena fina en la proporción 1:5, con un contenido de 
cemento de 335 kilogramos por metro cúbico de mortero. 
Esta dosificación solo podrá modificarse si por condiciones de disponibilidad de agregados de buena 
calidad en la zona, se especificara en los planos una proporción con un contenido mayor de cemento. 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 
 

Los ladrillos se mojaran abundantemente antes de su colocación e igualmente antes de la aplicación 
del mortero sobre ellos, colocándose en  hiladas perfectamente horizontales y a plomada. 
El espesor de las juntas de mortero tanto vertical como horizontal deberá ser de 1.5 cm. 
Los ladrillos deberán tener una trabazón adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la 
continuidad de las juntas verticales. Para el efecto, de acuerdo al ancho de los muros, el Contratista 
deberá acatar y cumplir con los siguientes recomendaciones: 
a) Cuando los ladrillos sean colocados a soga (muros de media asta-espesor del muro igual a lado 

menor de un ladrillo), las juntas verticales de cada hilada deberán coincidir con el medio ladrillo de 
las hiladas superior e inferior. 

b) Cuando los ladrillos sean colocados a tizón (muros de asta-espesor del muro igual al lado mayor de 
un ladrillo), se colocaran alternadamente  una hilada de tizón, la otra hilada a soga (utilizando dos 
piezas) y así sucesivamente, de tal manera que la juntas verticales de las hiladas de un mismo tipo 
se correspondan verticalmente. 

c) Cuando el espesor de los muros sean mayor al lado mayor de un ladrillo se podrá emplear aparejo 
de  hasta  y media, que consistirá en color en una hilada un ladrillo a soga en un paramento y uno 
de tizón en el otro paramento, invirtiendo esta posición en la siguiente hilada, de tal manera que las 
juntas verticales de las hiladas de un mismo tipo en cualquiera de los paramentos se corresponden. 

d)  Se cuidara que los ladrillos tengan una correcta trabazón en los cruces entre muros y tabiques. 
e) Cuando los paños de los muros de ladrillo se encuentren limitados por columnas, vigas o losas, 

previa la colocación del mortero de picará adecuadamente la superficie  de los elementos 
estructurales de hormigón armado, de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que 
asegure una buena adherencia. 

f)  Con la finalidad de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de 
hormigón armados, sin que se produzcan daños a separaciones entre estos elementos y la 
albañilería no se colocara la hilada de ladrillo final superior contigua a la viga hasta que hayan 
transcurrido por lo menos siete días. 



 

 

 

Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos asentimientos posibles, se rellenaran este 
espacio acuñando firmemente correspondiente a la hilada superior final. 
El mortero de cemento en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su 
empleo inmediato. Se rechazara todo mortero que tenga treinta minutos o más a partir del momento 
de mezclado. 
El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas 
compactas, densas y con un aspecto y coloración uniformes. 
Los espesores de muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones señaladas en 
los planos respectivos, a menos que el  Supervisor de Obra instruya por escrito otra cosa. 
A tiempo de construirse muros o tabique, en los casos que sea posibles, se dejaran los espacios 
necesarios para las tuberías de los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de 
madera y otros accesorios que pudieran requerirse. 
En los vanos de puertas y ventanas se preverá la colocación de dinteles. En caso se que el muro o 
tabique sea de ladrillo visto o bloque visto una o las dos caras, el  acabado de las juntas deberán ser 
meticuloso y con un emboquillado rehundido a media caña. 
A tiempo de construirse los muros, se dejaran los espacios necesarios para la colocación del 
entramado de la cubierta.  
 

4. MEDICIÓN. 
 

Los muros y tabiques de ladrillo serán medidos en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente 
el área neta del trabajo ejecutado.  Los vanos para puertas, ventanas y elementos estructurales que 
no sean construidos en ladrillos  deberán ser descontados. 
 

5. FORMA DE PAGO. 
 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y la presente especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obras, será  pagados a los precios unitarios de las 
propuesta aceptada para cada clase de muro y/o tabique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 
UNIDAD: M3   
 

1. DESCRIPCION. 
 

Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, vibrado, protección y curado del hormigón 
en los moldes o encofrados con estructura de fierro. 
 
Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias 
establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas  y/o instrucciones del supervisor 
y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Normas Boliviana del Hormigón 
Armado CBH – 87. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
 

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón 
serán proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobación del Supervisor de 
Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas del Ítem 
Materiales de Construcción y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado 
CBH-87. 
 
Cemento; Según las especificaciones técnicas del Ítem Materiales de Construcción. 
 
Agregados; Grava y Arena limpia, durable, que esté dentro de los requerimientos en las 
especificaciones técnicas del Ítem Materiales de Construcción´ 
 
Agua; El agua a utilizarse para la mezcla, curación u otras aplicaciones, será limpia y libre de aceite, 
sales, ácidos, álcalis, azúcar , materia vegetal o cualquier otra sustancia que resulte nociva y  
perjudicial para  el concreto y el fierro en la obra, y debe cumplir con las especificaciones técnicas del 
Item Materiales de Construcción. 
 
Aditivos; debe cumplir con las especificaciones técnicas del Item Materiales de Construcción. 
 
Mezclas; Las mezclas de hormigón serán diseñadas con el fin de obtener las siguientes resistencias 
mínimas a los 28 días (Tipo “A”) y con las cantidades mínimas de cemento/m3 de hormigón indicadas 
en el cuadro siguiente. 
 

TIPO DEL Hº 
TAM. MAX. 
AGREGADO 

RES. Kg/cm2 
(28 días) 

PESO APROX. 
CEM. Kg/m3 

RELACIÓN 
a / c Rev. (Pulg.) 

H “400” 1” 400 470 0,4 1 – 3 
H “350” 1” 350 450 0,4 – 0.45 1 – 3 
Tipo “A” 210 1” – 11/2” 210 340 0,5 2 – 4 
Tipo “B” 180 1” – 11/2” 180 300 0,55 2 – 4 
Tipo “C” 160 1” – 11/2” 160 250 0,6 2 – 3 
Tipo “D” 130 2” 130 230 0,7 2 – 3 
Tipo “E” 2” – 2 ½” 210 225 0,75 2 – 3 
 
Todas las herramientas y equipo a usarse en la preparación del Hormigón serán proporcionados por el 
Contratista, previa aprobación del Supervisor de Obra. Estos consistirán en una mezcladora, 
carretillas, baldes, palas, balanza para el pesaje de los agregados, mangueras, turriles, Equipos de 
probetas, mesas para el doblado de los fierros, cortadores de fierro y todas las herramientas manuales 



 

 

 

que sean necesarios y suficientes para el cumplimiento de las especificaciones en la preparación del 
Hormigón Armado. 
 

3. FORMA DE EJECUCION. 
 

Fabricación, transporte, colocación y compactación 
Las proporciones en que intervendrán los diversos materiales para formar el concreto, serán tales que 
la mezcla resultante llegue fácilmente a todas las esquinas o ángulos. 
 
Los métodos para medir los materiales, serán tales que las proporciones puedan ser comprobadas 
con precisión y verificadas fácilmente en cualquier etapa del trabajo. 
 
Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe por 
peso con 1% de margen de error. 
 
Para los áridos se acepta una dosificación en volumen es decir transformándose los pesos en volumen 
aparente de materiales sueltos.  En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico 
aparente del árido suelto y de los contenidos de humedad del mismo. 
 
El hormigón podrá ser mezclado mecánicamente o manualmente. 
 
La relación agua / cemento, para una resistencia dada del concreto no excederá los valores en la tabla 
siguiente, en la que se incluye la humedad superficial de los agregados. 
 

RESISTENCIA CILÍNDRICA Kg./cm2 
A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS 

RELACION AGUA / CEMENTO 
EN PESO 

175 0,642 
210 0,576 
245 0,510 
280 0,443 

 
Se puedan usar relaciones agua / cemento mayores a las dadas en la tabla anterior siempre que la 
relación entre resistencia y relación agua / cemento para los materiales que se usen haya sido 
establecida previamente por datos de ensayo dignos de confianza, aprobados por el Supervisor de 
Obra. 
 
Para el mezclado manual, previamente se mezclarán los áridos en seco con el cemento, hasta que la 
mezcla adquiera un color uniforme, luego se ira gradualmente añadiendo el agua hasta que la mezcla 
presente una consistencia uniforme, todo ello sobre una plataforma impermeable. 
 
Para el caso de mezclado, se deberá introducir los materiales en la hormigonera, respetando el 
siguiente orden: Primero una parte del agua de mezclado, luego el cemento y la arena 
simultáneamente, después la grava y finalmente la parte de agua restante. 
 
Antes del vacío del hormigón en cualquier sección el Contratista deberá recabar la correspondiente 
autorización escrita del Supervisor de Obra. 
 
Salvo el caso que se dispone de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder 
en sentido contrario, no se colocará hormigón mientras llueva. 
 
Se mantendrá la temperatura del Hormigón, entre 10ºC y 27ºC durante su colocación. Durante la 
colocación se deberá compactar (chuzeado) mediante barretas o varillas de fierro siendo preferible el 
empleo de vibración de ser posible. 
 



 

 

 

Vibrado del Hormigón; El vibrado será realizado con vibradora eléctrica o a gasolina, pudiendo ser 
posible el uso del vibrado manual, dando unos golpes en los lugares críticos o esquinas haciendo uso 
de martillos (donde no pueda ingresar la vibradora) 
 
Se hará el vaciado por medios que eviten la posibilidad de segregación de los materiales dela mezcla, 
para ello en lo posible se vaciará el hormigón ya en su posición final con el menor número de 
manipuleos o movimientos, a una velocidad que el hormigón conserve en todo momento su 
consistencia original y pueda fluir fácilmente a todos los espacios. No se vaciará hormigón que vaya 
endurecido parcialmente. 
 
No se lanzará el concreto a distancias mayores de 1,5 mt., ni se depositará una cantidad en un sitio 
para luego extenderla. Todo el concreto se consolidará y compactará. 
 
Una ves iniciado el vaciado, este será continuado hasta que haya sido finalizado un sector, elemento o 
sección, no se admitirán juntas de trabajo, por lo cual el hormigón será previamente planeado. 
 
Protección y curado 
Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. 
 
El tiempo de curado será durante siete días con agua mediante riego aplicado directamente sobre las 
superficies o sobre arpilleras. 
 
Encofrados y Cimbras 
Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido. 
 
Deberán tener la resistencia y estabilidad necesario, para lo cual serán convenientemente 
arriostrados. 
 
Remoción de encofrados y cimbras 
Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes sacudidas ni vibraciones. 
 
Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes: 
Encofrados laterales de vigas y muros            2 a 3 días 
Encofrados de columnas                     3 a 7 días 
Encofrados debajo de losas dejando puntales de seguridad 7 a 14 días 
Fondos de vigas dejando puntales de seguridad   14 días 
Retiro de puntales de seguridad             21 días 
 
Armaduras    
El fierro de las armaduras deberá ser de clase, tipo y diámetro establecido en los planos estructurales 
correspondientes. 
 
El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas sin golpes ni choques, quedando 
prohibido el corte y doblado en caliente. 
 
Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados.  Éstas se limpiarán 
adecuadamente, librándolas de polvo, barro pinturas y todo aquellos de disminuir la adherencias. 
 
Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos. 
 
Se cuidará especialmente que todas las armaduras quedarán protegidas mediante recubrimientos 
mínimos especificados en los planos. 
 
En caso de no especificarse en los planos recubrimientos se tomarán en cuenta los siguientes: 



 

 

 

 
Ambientes interiores protegidos    1.0 a 1.5 cm 
Elementos expuestos a la atmósfera normal  1.5 a 2.0 cm 
Elementos expuestos a la atmósfera húmeda  2.0 a 2.5 cm 
Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva 3.0 a 3.5 cm 
 

4. MEDICION. 
 

Las cantidades de hormigón simple o armado que componen la estructura y terminada serán medidas 
en metros cúbicos (M3.), tomando en cuenta únicamente aquel trabajo aprobado y aceptado por el 
Supervisor de Obra. 
 
Cuando se encuentre especificado en el formulario de presentación de propuestas “Hormigón Armado” 
se entenderá que el acero se encuentra incluido en este ítem, por lo que no será objeto de medición 
alguna. 
 
En la medición de volúmenes de los diferentes elementos estructurales no deberán tomarse en cuenta 
superposiciones y cruzamientos, debiendo considerarse los aspectos siguientes:  las columnas se 
medirán de piso a piso; las vigas serán medidas entre bordes de columnas y las losas serán medidas 
entre bordes de vigas. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. 
Dicho precio será compensación total por los materiales utilizados en la fabricación, mezcla, 
transporte, colocación, construcción de encofrados, armadura de fierro, mano de obra herramientas, 
equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuado y correcta ejecución de los trabajos. 
 
Cuando se encuentre especificado en el formulario de presentación de propuestas “Hormigón 
Armado”, el precio unitario corresponde a este ítem deberá incluir el costo del acero o armadura de 
refuerzo 
 

5. FORMA DE PAGO. 
 

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen 
todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VIGA DE HºAº 
UNIDAD: M3.  
 

1. DESCRIPCION.  
 

Este ítem comprende la  fabricación, transporte colocación, compactación, protección y curado del 
hormigón armado para la siguiente parte estructural de una obra: Vigas, ajustándose estrictamente al 
trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del 
Supervisor de Obra. 
La tabla de madera  del encofrado para las caras exteriores deberá ser cepillada, en vista de que las 
superficies del hormigón  deberán quedar a la vista, salvo que se encuentre especificado el revoque 
correspondiente en el formulario de presentación de propuestas. 
En caso de que el hormigón de las VIGAS  quedara con manchas de texturas o colocación diferente, 
el Contratista procederá al arreglo  de los defectos y aplicara por su cuenta una pintura total color 
cemento a las VIGAS. 
Toda la estructura de hormigón armado, ya sea construcciones nuevas, reconstrucción, readaptación, 
modificación o ampliación deberán ser  ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias 
establecidas en los planos, formularios de presentación  de propuestas y en estricta sujeción con las 
exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado  CBH-87. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, Y EQUIPOS. 
 

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón 
serán proporcionados por el contratista y utilizados por este, previa aprobación del Supervisor de Obra 
y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-
87. Sección 2 – Materiales.  
 
CEMENTO 
Se deberán emplear cemento portland del tipo normal, fresco y de calidad probada. 
Se podrá utilizar cementos de tipo especial siempre que su empleo este debidamente justificado y 
cumpla las características y calidad requeridas para el uso al que se destine y se lo emplee de 
acuerdo a normas internacionales y previamente autorizados  y justificados por el Supervisor de Obra 
El cemento deberá ser almacenado en condiciones que la mantengan fuera de la intemperie y la 
humedad. El almacenamiento deberá organizarse en forma sistemática, de manera de evitar que 
ciertas bolsas   se utilicen con  mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo.  En general no se 
deberán almacenar mas de diez bolsas  uno encima de otro.  
Un cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, 
etc.,   será rechazado automáticamente y retirado  del lugar de la Obra. 
 AGREGADOS  
Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquellas arenas y gravas obtenidas de 
yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable,  como consecuencia de 
estudios realizados en laboratorio. 
La arena o árido fino será aquel que pase el tamiz de 5 mm. de malla y grava o árido grueso el que 
resulte retenido  por dicho tamiz . 
El 90 % en peso del árido  grueso (grava) será de tamaño inferior a la menor de las dimensiones 
siguientes: 
a) Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, si es que dichas 

aberturas tamizan el vertido del  hormigón o de la distancia libre entre una armadura y el paramento 
más próximo. 

b) La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión  mínima de la pieza que se hormigones. 
c) Un tercio  de la anchura libre de los nervios de los entrepisos. 
d) Un medio del espesor mínimo de la losa superior en los entrepisos. 
 
AGUA. 



 

 

 

El agua a emplearse para la mezcla, curación u otras aplicaciones, será razonablemente limpia y libre 
de aceite, sales, ácidos, álcalis, azúcar, materia vegetal o cualquier otra substancia perjudicial para la 
obra. 
No se permitirá el empleo de aguas estancadas procedentes de pequeñas lagunas  o aquellas que 
provengan de pantanos o desagües. 
Toda agua de calidad dudosa deberá ser sometida al análisis respectivo y autorizado por el Supervisor 
de Obra antes de su empleo. 
La temperatura del agua para la preparación  del hormigón deberá ser superior a 5 ‘C. 
 
FIERRO. 
Los materiales a emplearse serán proporcionados por el Contratista, así como las herramientas y 
equipo necesario para el cortado, amarre y doblado de fierro. 
Los aceros de distintos diámetros y características se almacenaran separadamente, a fin de evitar la 
posibilidad de intercambio  de barras. 
El tipo de acero y su fatiga de fluencia será aquel que este especificado  en los planos estructurales. 
Queda  terminantemente prohibido  el empleo  de aceros de diferentes tipos en una misma sección. 
La fatiga de fluencia mínima del fierro será aquella que se encuentre establecida en los planos 
estructurales o memoria de cálculo respectiva. 
 
ADITIVOS. 
Se podrán emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa su justificación y 
aprobación expresa efectuada por el Supervisor de Obra. 
 
CARACTERISTICAS DEL HORMIGON. 
El hormigón será diseñado para obtener  las resistencias características de compresión a los 28 días 
indicados en los planos. 
La resistencia característica real de obra Fc.r se obtendrá de la interpretación estadística de los 
resultados de ensayos antes y durante la ejecución de la obra, sobre resistencias cilíndricas de 
compresión a los 28 días, utilizando la siguiente relación: 
Fc.r  =  Fcm ( 1 – 1,64 S )Donde : 
Fcm = Resistencia media aritmética de una serie de resultados de ensayos. 
S = Coeficiente de variación de la resistencia expresada como numero decimal. 
1.64 = Coeficiente correspondiente al cuantil 5 %. 
 
RESISTENCIA MECANICA DEL HORMIGÓN. 
La Calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica a la compresión a 
la  edad  de  28 días. 
Los ensayos necesarios para determinar las  resistencias de rotura se realizaran sobre probetas 
cilíndricas normales de 15 cm.  de diámetro y 30 cm de  altura ,en un laboratorio de reconocida 
capacidad. El contratista deberá tener en obra cuatro probetas de las dimensiones especificadas 
 
ENSAYOS  DE    CONTROL. 
Durante la ejecución de la obra se realizaran  ensayos de control, para verificar la calidad y 
uniformidad del hormigón. 
 
ENSAYOS DE CONSISTENCIA. 
Mediante el cono de Abrams se establecerá la consistencia de los hormigones, recomendándose el 
empleo de hormigones de consistencia plástica cuyo asentamiento deberá estar comprendido entre 3 
a 5 cm. 
 
ENSAYOS  DE  RESISTENCIA  
Al iniciar la Obra  y durante  los primeros días se tomaran cuatro probetas diarias, dos para ser 
ensayadas a los 7 días y dos a los 28 días. Los ensayos a los 7 días permitirán corregir la dosificación 
en caso necesario. 



 

 

 

 
Durante el transcurso da la obra se tomaran en cuenta por lo menos tres probetas en cada vaciado y 
cada vez que así lo exija el Supervisor de Obra, pero en ningún caso él numero de probetas deberá 
ser menor a tres  por cada   25 metros  cúbicos de concreto. 
Queda establecido que es obligación del Contratista realizar ajustes y correcciones en la dosificación, 
hasta obtener los resultados que correspondan. En caso de incumplimiento el Supervisor de Obra 
dispondrá la paralización inmediata de los trabajos. 
En el caso de que  los resultados de los ensayos de resistencia no cumplan los requisitos, no se 
permitirá  cargar la estructura  hasta que el Contratista realice los siguientes ensayos y sus resultados  
sean aceptados por el Supervisor de Obra. 
-  Ensayos sobre probetas extraídas de  las  estructuras en   lugares   vaciados    con hormigón   de 

resistencia inferior  a  la debida,  siempre  que su extracción no afecte la estabilidad y resistencia  de 
la estructura. 

-  Ensayos complementarios del  tipo  no  destructivo, mediante un procedimiento aceptado por el  
Supervisor de Obra. 

Estos ensayos serán ejecutados por un laboratorio de reconocida experiencia y capacidad y antes de 
iniciarlos se deberá demostrar  que el procedimiento empleado puede determinar la resistencia de la 
masa de hormigón con precisión del mismo orden que los métodos convencionales. 
Si los resultados obtenidos son menores a la resistencia especificada, se considerara los siguientes 
casos: 
a) Si la resistencia es de orden del 80 al 90 % de la requerida: 

Se procederá a ensayos de carga directa de la estructura constituida con hormigón de menor  
resistencia: si el resultado es satisfactorio, se aceptaran dichos elementos.  Esta prueba deberá ser 
realizada por cuenta y riesgo del Contratista. 
En el caso de las columnas que por la magnitud de las cargas,  resulte imposible efectuar la prueba 
de carga, la decisión   de refuerzo quedara librada a la verificación del Proyectista de la estructura, 
sin embargo dicho refuerzo correrá por  cuenta del Contratista. 

b)  Sí la resistencia esta comprendida entre el 60 y el 80 %: 
Sé  podrán conservar los elementos estructurales si la prueba de carga directa de resultados 
satisfactorios y si las sobrecargas de  explotación pueden ser reducidas a valores compatibles con 
los resultados de los ensayos.     
Para el caso de las columnas sé procederá a un refuerzo adecuado que permita que alcancen el 
grado de seguridad deseado. La ejecución  de los mencionados refuerzos  se hará previa 
aprobación del Supervisor de Obra y por cuentas y riesgo  del Contratista. 

 
c) La resistencia obtenida es inferior al 60 % de la especificada. 

El contratista procederá a la destrucción y posterior reconstrucción de los elementos estructurales 
que se hubieran construido con dichos hormigones, sin que por ello se reconozca pago adicional 
alguno o prolongación del plazo de ejecución. 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
PREPARACION,  COLOCACION,  COMPACTACION Y CURADO. 
DOSIFICACION DE MATERIALES. 
Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los  materiales se efectúe en 
peso. 
Para los áridos se aceptara una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en 
volumen aparente de materiales sueltos.  En obra se realizaran determinaciones frecuentes del peso 
específico aparente del árido suelto y del contenido de humedad del mismo. 
 
Cuando se emplee cemento envasado,  la dosificación se realizara por número de bolsas de cemento, 
quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa. 
La medición de los   áridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el  Supervisor de 
Obra y de preferencia deberán ser metálicos e indeformables. 



 

 

 

 
MEZCLADO. 
El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente,  para lo cual: 

• Sé utilizaran una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleara personal 
especializado para su manejo. 

• Periódicamente se verificara la uniformidad del mezclado. 
• Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente: 

 
1º    Una  parte del agua del mezclado (aproximadamente  la mitad) 
2º    El cemento y la arena simultáneamente.  Si esto no es posible,  se verterá una fracción del 

primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda: repitiendo la 
operación hasta completar las cantidades previstas. 

3º     La grava. 
4º     El resto del agua de amasado. 
El tiempo  de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado 
al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 1  M3,  pero no menor  
al necesario para obtener una mezcla uniforme.  No se permitirá un mezclado excesivo que haga 
necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada. 
 
No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente  de la 
batida anterior. 
El mezclado manual queda expresamente prohibido. 
 
TRANSPORTE. 
El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones 
que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearan métodos y equipo 
que permitan mantener la homogeneidad del hormigón y evitar la perdida de sus componentes o la 
introducción de materias ajenas. 
Para los medios corrientes de transporte, el hormigón  deberá quedar colocado en su  posición 
definitiva dentro  de los encofrados antes de que transcurran treinta  minutos desde que el agua se 
ponga en contacto con el cemento. 
 
COLOCACION. 
Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el Contratista deberá  requerir la correspondiente 
autorización escrita del  Supervisor de Obra. 
Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada  y la autorización necesaria para proceder 
en sentido contrario, no se colocara hormigón mientras llueva. 
El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder de 50 cm. 
La velocidad de colocación será la  necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga 
plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las  armaduras. 
No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1,50 mts.  En caso de alturas  
mayores, sé deberá utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la segregación del 
hormigón.  
Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá  evitar el desplazamiento de las 
armaduras. En las vigas, la colocación se hará por capas horizontales  de un espesor uniforme en toda 
su longitud. 
En vigas T siempre que sea posible, se vaciara el nervio y la losa simultáneamente.  Caso contrario, 
se vaciara primero el nervio y después la losa. 
 
VIBRADO. 
Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros 
especializados. 
Los vibradores se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada. 
El tiempo de vibración  dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador. 



 

 

 

 
PROTECCION Y CURADO. 
Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. 
El tiempo de curado será durante siete 7 días consecutivo, a partir  del momento de inicio  el 
endurecimiento. 
El curado se realizara por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las 
superficies o sobre arpilleras. 
 
ENCOFRADOS Y CIMBRAS. 
Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido. 
Deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente 
arriostrados. 
En vigas de mas de 6 metros de luz  se dispondrá de contra flechas en los encofrados. 
 
Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los 
encofrados. 
Si se desea aceitar los moldes, dicha operación se realizara previa a la colocación de la armadura y 
evitando todo contacto con la misma. 
 
REMOCIÓN DE ENCOFRADOS Y CIMBRAS. 
Los encofrados se retiraran progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. 
Durante el periodo de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar 
cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad. . 
Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes: 
Encofrados laterales de vigas y muros    2 a 3 días. 
Fondos de vigas, dejando puntales De seguridad: 14 días. 
Retiro de puntales de seguridad     21 días. 
 
ARMADURAS. 
Las barras de fierro se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones y formas indicadas en los 
planos y las planillas de fierros, las mismas que deberán ser verificadas por el Supervisor de Obra 
antes de su utilización. 
El doblado de las barras se realizará en frió, mediante el equipo adecuado y velocidad limitada, sin 
golpes ni choques. 
Queda terminantemente prohibido el cortado y el doblado en caliente. 
Las barras de fierro que fueron dobladas no podrán ser enderezadas, ni podrán ser utilizadas 
nuevamente sin antes eliminar la zona doblada. 
El radio mínimo de doblado, salvo indicación contraria en los planos será: 
-  Acero 2400 kg/cm2 (fatiga de fluencia):10 veces el diámetro 
-  Acero 4200 kg/cm2 (fatiga de fluencia):13 veces el diámetro 
-  Acero 5000 kg/cm2 o más (fatiga de fluencia):15 veces el diámetro 
 
La tendencia a la rectificación de las barras en curvatura dispuesta en zona de tracción, será evitada 
mediante escritos adicionales convenientemente dispuestos. 
Limpieza y colocación 
Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente mediante cepillos 
de acero, librándolas de polvo, barro grasas, pinturas y todo aquello que disminuya la adherencia. 
Si en el momento de colocar el hormigón existieran barras con mortero u hormigón endurecido, éstos 
se deberán eliminar completamente. 
Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas establecidas en los planos. 
Para sostener, separar y mantener los recubrimientos de las armaduras, se emplearán soportes de 
mortero (galletas) con ataduras metálicas que se construirán con la debida anticipación, de manera 
que tengan formas, espesores y resistencia adecuada. Se colocarán en número suficiente para 



 

 

 

conseguir las posiciones adecuadas, quedando terminantemente prohibido el uso de piedras como 
separadores. 
Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los recubrimientos 
mínimos especificados en los planos.  
Todos los cruces de barras deberán atarse en forma adecuada. 
Previamente le vaciado, el Supervisor de Obra deberá verificar cuidadosamente la armadura y 
autorizar mediante el Libro de ordenes, si corresponde, el vaciado del hormigón. 
 
2. Empalmes en las barras 
Queda prohibido efectuar empalmes en barras sometidas a tracción. 
Si fuera necesario realizar empalmes. Éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan 
menores solicitaciones.  
En una misma sección de un elemento estructural solo podrá aceptarse un empalme cada cinco 
barras. La resistencia del empalme deberá ser como mínimo igual a la resistencia que tiene la barra. 
Se realizaran empalmes por superposición de acuerdo al siguiente detalle: 
a)   Los extremos de las barras se colocarán en contacto directo en toda su longitud de empalme, los  

que podrán ser rectos o con ganchos de acuerdo a lo especificado en los planos, no admitiéndose 
dichos ganchos en armaduras sometidas a comprensión.   

b) En toda la longitud del empalme se colocarán armaduras transversales suplementarias para mejorar 
las condiciones del empalme. 

 
c) Los empalmes mediante soldadura eléctrica, solo serán autorizados  cuando el Contratista 

demuestre satisfactoriamente mediante ensayos, que el acero a soldar reúne las características 
necesarias en su resistencia no se vea desminuida, debiendo recabar una autorización escrita de 
parte del Supervisor de Obra. 

En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos, se aplicaran los siguientes: 
Ambientes interiores  protegidos:                           1.0 a 1.5    cm. 
Elementos expuestos a la atmósfera normal:         1.5  a  2.0   cm. 
Elementos  expuestos a la atmósfera húmeda:       2.0  a 2.5   cm. 
Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva:      3.0  a 3.5   cm. 
 

4. MEDICIÓN. 
 

La cantidad de hormigón armado que componen la estructura completa y terminada: Vigas 
estructurales, será medido en metros cúbicos. 
En esta medición se incluirá únicamente aquellos trabajos que sean aceptados por el Supervisor de 
Obra y que tengan las dimensiones y distribuciones de fierro indicadas en los planos o reformadas con 
autorización escrita del Supervisor de Obra. 
En los casos que se encontrara especificado en el formulario de presentación de propuestas 
“Hormigón Armado” se entenderá que el acero se encuentra incluido en este Item, por lo que no será 
objeto de medición alguna. 
En la medición de volumen, del elemento estructural no deberá tomarse en cuenta superposiciones y 
cruzamientos, debiendo considerarse lo siguiente: 
-Las vigas serán medidas entre bordes de columnas. 
 

5. FORMA DE PAGO. 
 

Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 
medidos según lo señalado y aprobados por el supervisor de obra,  serán cancelados a los precios 
unitarios de la propuesta aceptada.    
Dichos precios serán compensación total por los materiales empleados en la fabricación, mezcla, 
transporte, colocación construcción de encofrados armadura de fierro, mano de obra, herramientas, 
equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 



 

 

 

De la misma manera que en el caso de la medición, si se encontrara especificado en el formulario de 
presentación de propuestas “Hormigón Armado” se entenderá que el acero se encuentra incluido en 
este Ítem, efectuándose su cancelación dentro del hormigón, por lo que el Contratista deberá 
considerar este aspecto en su análisis de precios unitarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

REVOQUE INTERIOR CON YESO SOBRE LADRILLO 
UNIDAD: M2.  
 

1.  DESCRIPCION. 

Este ítem se refiere al acabado de las superficies de muros y tabiques de ladrillo y otros en los 
ambientes interiores de las construcciones y/o su remoción respectiva si fuese necesario, de acuerdo 
al formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.  

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los 
trabajos señalados en el acápite anterior y en el caso de remoción se procederá al traslado y  
almacenaje del material  así como al traslado de los escombros resultantes de la ejecución  de los 
trabajos, hasta los lugares determinados por el Supervisor de Obra. 

El yeso a emplearse será de primera calidad y molido fino: no deberá contener terrones ni impurezas 
de ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso, el Contratista 
presentara al Supervisor de Obra con una  muestra de este material para su aprobación.  

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas proveniente de pequeñas 
lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 

En general deberán estar  exentos de materiales tales como arcillas, barro, escorias, cartón, yeso, 
pedazos de madera o materias orgánicas. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán 
aquellos que el considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. 

Los escombros resultantes de los trabajos  serán trasladados y acumulados en los lugares indicados 
por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por 
las autoridades locales. 

REVOQUE  INTERIOR  DE  YESO 

De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentación de propuesta se seguirán 
los procedimientos de ejecución  que a  continuación se detallan: 

 En el caso de muros de otro tipo de material (Ladrillo), igualmente se limpiarán los mismos en forma 
cuidadosa, removiendo aquellos materiales extraños o residuos de mortero. 

Se colocaran maestras a distancias no mayores a dos (2) metros, cuidando de que estas, estén 
perfectamente niveladas entre si, a fin de asegurar la obtención de una superficie pareja y uniforme en 
toda la extensión de los paramentos. 

Revoque de yeso 

Luego efectuados los trabajos preliminares, se humedecen los paramentos y se aplicara una primera 
capa de yeso, cuyo espesor será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras y 
que cubra todas las irregularidades de la superficie del muro. 

Sobre este revoque se colocara una segunda y última capa de enlucido de 2 a 3 mm. de espesor 
empleando yeso puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente  mediante planchas metálicas, 



 

 

 

a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de 
obra especializada 

Reparación de Revoques,  que se encuentren  en mal estado, pero que son susceptibles de arreglo 
mediante una reparación adecuada, empleando mano de obra especializado y de acuerdo a lo 
especificado en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.  

Se retirara con sumo cuidado aquellos revoques  que a  criterio del Supervisor de Obra se encuentren 
en mal estado, evitando dañar aquellos que se encuentren en buen estado. 

Luego se procederá a  aplicar los revoques correspondientes, siguiendo los procedimientos 
establecidos y señalados anteriormente, teniendo especial cuidado de obtener una unión o ligazón 
perfecta entre los revoques antiguos y los nuevos, sin que presenten irregularidades, desniveles ni 
rebabas. 

En todos los tipos de revoques señalados anteriormente,  se cuidara que las intersecciones de muros  
con cielos rasos o falsos sean  terminadas conforme a los detalles de los planos o instrucciones del 
Supervisor de Obra, de igual  manera que los ángulos interiores entre muros. 

Las aristas en general deberán ser terminadas con chanfle o arista redondeada según indicación del 
Supervisor de Obra. 

4. MEDICION 

Los revoques  de las superficies de muros y tabiques  en sus diferentes tipos  y/o remoción si 
existiese, se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas del 
trabajo ejecutado.  

En la medición se descontaran todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero si se incluirán las 
superficies netas de las jambas.  

5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un  todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los  precios unitarios de la 
propuesta aceptada. 

Dichos  precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
otros gastos  que sean necesarios  para la adecuada y correcta ejecución de los  trabajos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

REVOQUE DE CEMENTO E=3cm 
UNIDAD: M2.  
 

1. DESCRIPCION. 
 

Este ítem se refiere al acabado de las superficies o paramentos exteriores que se encuentran 
expuestos a la intemperie, de acuerdo a los planos de construcción, formularios de presentación de 
propuesta y/o instrucciones del supervisor de obra. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
 

El contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los 
trabajos señalados en el acápite anterior y en el caso de remoción se procederá al traslado y  
almacenaje del material recuperable así como al traslado de los escombros resultantes de la ejecución  
de los trabajos, hasta los lugares determinados por el Supervisor de Obra. 
La cal a emplearse en la preparación del mortero debe ser apagada y molida y almacenada en 
recintos  húmedos por lo menos cuarenta (40) días antes de su empleo. 
El cemento será de tipo portland, fresco  y de calidad probada. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas proveniente de pequeñas 
lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro 
adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
El contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones 
anteriores. 
Se utilizara mezcla de cemento, cal y arena fina en proporción  1: 2: 4 
Los morteros de cemento y arena fina utilizar serán en las proporciones  1:3 y 1:5  (Cemento y arena) 
dependiendo el caso y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuesta. 
 

3. PROCEDIMIENTO. 
 

De acuerdo al tipo de material empleado en los muros  y especificados en el formulario de 
presentación de propuesta se seguirán los procedimientos de ejecución  que a  continuación se 
detallan: 
Revoque de cal cemento y arena sobre columnas de HºAº , viga de encadenado y otros. 
 
Humedecidas los paramentos se castigaran los mismos con un a primera mano de mezcla, tal que 
permita alcanzar el nivel determinado por las maestras  y cubra todas  las irregularidades  de la 
superficie de los muros, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre maestras y 
maestras. Después de efectuara un rayado vertical con clavos a objetos de asegurar la adherencia de 
la segunda capa de acabado. 
 
Revoque de cemento y arena sobre columnas, viga de encadenado y otros. 
Previamente a la colocación de la  primera capa de mortero se limpiaran los paramentos de todo 
material suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocaran maestras horizontales y verticales a 
distancias no mayores a 2m. , los cuales deberán estar perfectamente niveladas unas con las otras, 
con el objeto de asegurar la obtención de una superficie pareja de uniforme.      
 
Humedecidas los paramentos se castigaran los mismos con una primera mano de mezcla, tal que 
permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubra todas las irregularidades de la 
superficie de los muros, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre maestras y 
maestras. Después de efectuara un rayado vertical con clavos a objetos de asegurar la adherencia de 
la segunda capa de acabado. 
 



 

 

 

Posteriormente se aplicara la segunda capa de acabado en un espesor de 1.5 a 2.0 mm. , 
dependiendo del tipo de textura  especificado y formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del supervisor de obra, empleando para el efecto herramientas adecuadas y mano de 
obra especializada. 
 
A continuación se describen diferentes tipos de textura para el acabado final:  
 
FROTACHADO 
Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la utilización de una herramienta de madera 
denominado frotacho, con el que se enrasará la segunda capa de mortero. 
 
GRANEADO 
Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la proyección del mortero contra el paramento del 
muro con una paleta o aparato especial proyector de revoques. Se empleara el mortero de cemento, 
cal y arena en proporción 1:2:6 . La granulometría de la arena, estará en función del tamaño del grano 
que se desee obtener. 
Las variedades de este tipo son el revoque escarchado fino, el de grano lanzado con la escobilla , el 
de grano grueso lanzado por una paleta , etc. 
Reparación de Revoques 
Se refiere a la sustitución  de todos aquellos revoques exteriores, incluyendo la malla de alambre si 
fuera el caso que se encuentren en mal estado, pero que sean susceptibles de arreglo mediante una 
reparación adecuada, empleando mano de obra especializada y de acuerdo a lo especificado, o 
instrucciones del Supervisor de Obra. 
Se retirara con sumo cuidado aquellos revoques que a criterio del Supervisor de Obra se encuentren 
en mal estado, evitando dañar aquellos que se encuentren en buen estado. 
Luego se procederá a reponer la malla de alambre tejido, si fuera el caso y aplicar los revoques 
correspondientes, siguiendo los procedimientos establecidos y señalados anteriormente, teniendo 
especial cuidado de obtener una unión o ligazón perfecta entre los revoques antiguos y los nuevos, sin 
que presenten irregularidades, desniveles ni rebabas. 
 
En todos los tipos de revoques señalados anteriormente, se cuidara que las intersecciones de muros 
con cielos falsos o rasos sean terminadas conforme a los detalles o instrucciones del Supervisor de 
Obra, de igual manera que los ángulos interiores entre muros. 
Las aristas en general deberán ser terminadas en chanfle o arista redondeada según indicación del 
Supervisor de Obra. 
 

4. MEDICIÓN. 
Los revoques exteriores, se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las 
superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontara todos los vanos de puertas, 
ventanas y otros, pero si se incluirán las superficies netas de las jambas. 
 

5. FORMA DE PAGO.  
               

Este ítem ejecutado en un  todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los  precios unitarios de la 
propuesta aceptada. 
Dichos  precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
otros gastos  que sean necesarios  para la adecuada y correcta ejecución de los  trabajos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CUB. CALAMINA GALV. N 28 INC /CERCHA METALICA Y CORREAS   
UNIDAD: M2   
 
1. DESCRIPCION 
 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cubiertas de calamina trapezoidal pre pintada y del 
maderamen que servirá de soporte a dicha cubierta, de acuerdo a los planos de construcción, detalles 
respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Las cerchas y sus componentes estructurales  deberán cumplir con las características técnicas 
señaladas en los planos, especialmente en cuanto al tipo de secciones, dimensiones, resistencias y 
otros. Como condición general, las cerchas y sus componentes estructurales  deberán ser de un buen 
material homogéneo; no deberán presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas, ojos u 
otra clase de defectos. 
 
Los elementos de anclaje deberán corresponder a las condiciones especificadas y señaladas en los 
planos  
 
La calamina trapezoidal para la cubierta deberá ser acanalada y galvanizada y el espesor de la misma 
deberá corresponder al calibre Nº 28 o aquél que se encuentre especificado en el formulario de 
presentación de propuestas. 
 
3. FORMA DE EJECUCION 
 
El empleo de estructura en madera  para soporte de la cubierta deberá fabricarse empleando en las 
uniones planchas y pernos, en sujeción estricta a las dimensiones, secciones y otros detalles 
constructivos, señalados en los planos respectivos. Todos los elementos de la estructura deberán 
llevar una mano de pintura anti termitas. 
 
Los techos a dos aguas llevarán cumbreras de calamina plana Nº 28, ejecutadas de acuerdo al detalle 
especificado y/o instrucciones del Supervisor de Obra; en todo caso, cubrirán la fila superior de 
calaminas con un traslape transversal mínimo de 25 cm. a ambos lados y 15 cm. en el sentido 
longitudinal. 
 
No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal  almacenadas o utilizadas 
anteriormente.  
 
El contratista deberá estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al techo, tanto para 
racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad  del conjunto.  
 
Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas 
estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá ser aprobada y autorizada 
por el Supervisor de Obra y presentada con 15 días de anticipación a su ejecución. 
 
4. MEDICION 
 
Las cubiertas de calamina, la reparación y reposición de las mismas se medirán en metros cuadrados 
de superficies netas ejecutadas, incluyendo aleros y cumbreras. 
 
5. FORMA DE PAGO 
 



 

 

 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la 
propuesta aceptada.  
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos (incluyendo el baño 
de alquitrán y el revoque). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CUMBRERA DE CALAMINA PLANA GALVANIZADA N° 28 P/ESTR. MET. 
UNIDAD: ML.  

1. DESCRIPCION. 
 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cumbreras incluye pintura anticorrosiva, de acuerdo 
a lo establecido en los planos de construcción, formulario de presentación de propuesta y/o 
instrucciones del Supervisor de Obras. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
 
El tipo de cumbrera, en cuanto al material y diseño, estará establecida en el formulario de 
presentación de propuesta y/o plano de detalle. 

La calamina plana galvanizada deberá tener un espesor que corresponda al calibre No 28. 

Los ganchos "J" deberán ser galvanizados de 120 mm con tuerca y arandela de goma. 

Las cumbreras, así como los accesorios de fijación deberá, tener la garantía del fabricante. 

El equipo soldador debe ser compacto, portátil y excelente rendimiento. Debe estar compuesto 
básicamente de una fuente de poder, portaelectrodo, cable de fuerza y el cable de tierra.  La 
regulación de corriente puede ser alterna o continua. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION. 
 
Cumbreras de calamina plana galvanizada. La cumbrera de calamina plana galvanizada No 28 será 
fijada a las correas con los ganchos "J" de acuerdo a las indicaciones del supervisor de obra. 

El traslape entre cumbreras no podrá ser inferior a 15 cm. En el sentido longitudinal y cubrirán la fila 
superior de las calaminas con un traslape transversal de 20 a25 cm. 

No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenada. 

Una vez instaladas las cumbreras se deberá rellenar los espacios o cavidades entre cumbreras con 
remaches y soldadura. 

4. MEDICION.  
 
Las cumbreras del material especificado en el formulario de presentación de propuestas se medirán en 
metro lineal, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas. 

5. FORMA DE PAGO. 
 
Este ítem ejecutado todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, será medido 
según lo señalado y aprobado por el supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la 
propuesta aceptada. Dichos precios serán por compensación total por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CANALETA DE CALAMINA PLANA N 28 CORTE 50cm  
UNIDAD: ML   
 

1. DESCRIPCION. 
 
Este ítem se refiere a los trabajos de  construcción de canaletas para la evacuación de aguas 
pluviales, de acuerdo a lo indicado en planos. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución 
de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
Las canaletas serán de calamina plana galvanizada No 28 y pintado con pintura anticorrosiva para 
cubiertasde sección rectangular, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto. 
 
Se rechazarán las canaletas defectuosas, mal empalmadas o que a juicio del Supervisor de Obra no 
ofrezcan seguridad. 
 

3. FORMA DE EJECUCION 
 
Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de las canaletas debiendo las mismas estar 
debidamente sujetas a la estructura de la cubierta de la construcción y logrando un empalme preciso 
con las bajantes. 
 
La unión entre los tramos de la canaleta de calamina se hará con soldadura del tipo adecuado para la 
ejecución de este trabajo. 
 
Concluida la colocación de las canaletas, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la 
obra ejecutada, luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de 
este tipo de trabajo (prueba hidráulica). 
 

4. 4. MEDICION 
 
Este ítem será medido en metros lineales de canaleta colocada. 
 

5. FORMA DE PAGO 
 
El pago por este ítem se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, este precio 
incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra y herramientas necesarios para 
la ejecución de este trabajo. 

 
Figura 1. Canaleta Corte 50 



 

 

 

BAJANTE DE CALAMINA PLANA DESAGUE 
UNIDAD: ML 
 

1. DESCRIPCION 
 
Este ítem se refiere a los trabajos de instalación de bajantes para la evacuación de aguas sanitarias, 
pluviales y de ventilación de acuerdo a lo indicado en planos o por instrucciones del supervisor de 
obras. 
 

2. MATERIAL. 
 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución 
de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
Las bajantes pluviales serán de  4” de diámetro, con un extremo en espiga y el otro acampanado para  
posibilitar la soldadura, lo que significa que pueden funcionar con pegamento químico (soldable) o con 
anillo de goma (junta elástica). 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION  
 
Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de las bajantes debiendo las mismas estar 
debidamente sujetas al paramento vertical de la construcción, por medio de sujetadores metálicos 
La unión entre tubos de PVC se hará utilizando el pegamento recomendado por el fabricante, previa 
limpieza de la campana y la espiga. 
Concluida la colocación de los tubos, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra 
ejecutada, luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo 
de trabajo (prueba hidráulica. 
 

4. MEDICION. 
 

Este ítem será ejecutado con materiales aprobados por el Supervisor de Obra y conforme a las 
especificaciones descritas, su medición se lo realizará por METRO LINEAL de bajante colocada. 
 

5. FORMA DE PAGO 
 
El pago por este ítem se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, este precio 
incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra y herramientas necesarios para 
la ejecución de este trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

CIELO FALSO TIPO PLAFON                                       Unidad: M2  
 
1. DEFINICIÓN 
Este ítem comprende la provisión, colocación de placas de yeso tipo Armstrong de medidas 61x61 cm 
con espesor de 12,5 mm, o similar, suspendido e independizado del techo por una estructura de 
soporte, en ambientes que indique los planos y/o supervisor de obra. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
MATERIALES 

Los materiales a utilizar en el precio unitario del presente ítem serán de placas y/o plafones de yeso 
con espesor 12,5mm, los cuales deberán tener las siguientes especificaciones técnicas. 
Placas de cielo falso prefabricado de yeso tipo Armstrong, resistente a la humedad de 610x610mm, 
con perfilería de acero galvanizado. El contratista proveerá los materiales, las herramientas y los 
equipos necesarios para ejecutar los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por la 
supervisión de obra, cuyo diseño se encuentre en planos de detalle del proyecto.  
 
PANELES PREFABRICADOS DE YESO  

� Dimensiones: 610 mm de ancho x610 de largo x12,5 mm de espesor  
� Modelos: con diseño aprobado por el supervisor de obra. 
� Color: blanco y/o gris claro. 
� Propiedad: resistente e inmutable a la humedad. 

 
ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA  

 
Los perfiles de sustentación, tanto los principales como transversales y de canto, serán metálicos con 
cubierta galvanizada o aluminio, en atención a las recomendaciones del fabricante. 
 
PERFILES 
Sistema de suspensión:  

� Perfilería de fijación perimetral de acero galvanizado “C” 
� Perfil primario “T” 2.4x3.8x370 cm de acero galvanizado. 
� Perfil segundario “T” 2.4x3.2x60 cm de acero galvanizado  
� Perfil angular 2.5x2.5x300 cm. 

 
Fijación tradicional: 

� Fijación compuesta por taco n°6 y tornillo de 1 1/2" 
� Alambre galvanizado # 12  
� Fijador premontado  
� Conexión superior para fijar varilla al cuelgue en cielo falso suspendido  
� Varilla de cuelgue  

 
TORNILLOS 
Según condiciones estructurales: 

� Tornillo FRAMER P/Estructura Metal Pta. fina de 7x7/16” 
� Tornillo WAFER P/Estructura Pta fina de 8x12  
� Tornillo FRAMER P/Panel  Pta fina de 7x7/16” 
� Tornillo GYPLAC P/Panel Pta. Fina de 1” 

FULMINANTES  
Según nivel de resistencia del muro y/o perfil estructural: 



 

 

 

� Fulminante cal.22” Color Marrón 
� Fulminante Cal. 22” Color Verde  

 
CLAVOS PARA FIJACION 
Según encuentros: 

� Clavos P/fijación de 1” 
� Clavo P/fijación de ¾”  

 
3. FORMA DE EJECUCION  
Se realizará con placas de cielo falso prefabricado, de marca reconocida, al igual que los soportes y 
accesorios necesarios la ejecución de este ítem será realizada de acuerdo a las dimensiones y 
volúmenes establecidos en los planos, sin reconocimiento de pago por trabajos no autorizados. 
 
El contratista ejecutara este ítem siguiendo las recomendaciones del prefabricado e instrucciones 
impartidas por la supervisión de obra. Dentro de la ejecución de los cielos falsos se deberán prever 
todos los trabajos relativos a gargantas de iluminación, casetones, vacíos o huecos destinados a alojar 
embutidos de iluminación, etc.  
 
 Se rechazarán todas las piezas que una vez colocada, presenten, desportilladuras, rajaduras u otros 
defectos que perjudique la calidad y estética de cielo falso y/o su colocación, debiendo. El contratista 
cambiar las piezas hasta que estas sean aprobadas por la supervisión. 
 
Se empleara mano de obra especializada para la ejecución. 
 

a) Armado de la suspensión.  
 

Antes de instalar los perfiles, se determinará el nivel en el que se instalara el falso cielo de placas de 
yeso, a si mismo las paredes de los ambientes deberán estar lisos de rebabas o similares. 
Se fijarán los perfiles para colgateo respetando las especificaciones del fabricante y el diseño de 
detalles en los planos correspondientes., dejando los elementos colgantes para fijar el falso cielo de 
placas de yeso. 
A partir de allí se constituirá la estructura, empezando por el perímetro del ambiente, con rieles 
metálicos galvanizados ,siguiendo las especificaciones detalladas en los planos correspondiente.  

b) Seguidamente se fijara los acabamientos perimetrales con perfiles primarios y segundarios tipo 
“U” o”L”   

c) Se procederá a montar y fijar las placas de cielo falso prefabricado de yeso tipo Armstrong. De 
61x61 cm . con espesor  de 12,5 mm, con fijación compuesta por n°6 y tornillo de 1 ½” o similar 
(esta operación se hara con taladro eléctrico o inalámbrico). 

d) Terminando del emplanchado total del techo.  
e) Limpieza final. Sobre el terminado- retoques:  

  
� De ser el caso y en acuerdo anticipado con el cliente: 
� Las juntas u orificios se sellaran con masilla de yeso asegurándose de no dejar 

espacios vacíos entre el perfil de yeso y el muro o similar.  



 

 

 

                                               
 
 
 

4. MEDICIÓN 
 

La medición se hará por metro cuadrado (m2) tomando en cuenta las superficies netas ejecutadas . 

 

5. FORMA DE PAGO 
 

Los trabajos correspondientes a este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios del ítem, 
tal como fueron definidos y presentados en la propuesta del contratista. Dichos precios constituirán la 
compensación y pago total por cualquier concepto de materiales, mano de obra, equipo herramientas 
e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en esa especificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGON 
UNIDAD: M2.  
 

1. DESCRIPCION. 
 

Este ítem se refiere a la ejecución de pisos de cemento frotachado en aceras en distintas áreas de 
trabajo. Pasillo y aulas  
 

2. MATERIAL  Y EJECUCION. 
 

Sobre el empedrado de 12 cm ejecutado en terreno apisonado y perfilado se procederá a vaciar una 
capa de 4 cm, de hormigón con dosificación 1:2:3:, recubriéndola con una capa de 1 cm. de mortero 
con dosificación de 1:3, cuya superficie de acabado será frotachado intensamente.  
El acabado final de este piso deberá estar de acuerdo a las pendientes señaladas en los planos. 
 

3. MEDICION. 
 

Este ítem será realizado con materiales aprobados por el Supervisor y conforme a las especificaciones 
descritas será medido en METROS CUADRADOS. 
 

4. FORMA DE PAGO. 
 

El trabajo se pagará de acuerdo a propuesta aceptada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PISO CERAMICA NACIONAL 
UNIDAD: M2.  
 

1. DESCRIPCION.  
Este ítem se refiere al acabado de las superficies de piso, con cerámica esmaltada,  en los ambientes 
interiores o exteriores de las construcciones, de acuerdo a lo establecido en los planos de  detalle  del 
proyecto de presentación  de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obras. 
 

2. MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
Los morteros de cemento  y arena fina a utilizarse serán en las proporciones de 1:4 y 1:5 (cemento y 
arena) dependiendo el caso. 
El cemento será del tipo Portland, fresco y de calidad probada. 
El agua deberá ser limpia,  no permitiéndose el empleo de aguas  contaminadas  provenientes de 
pequeñas lagunas o aquella que provenga de alcantarillas, pantanosos o ciénagas. 
Las cerámicas serán de las dimensiones interiores en los planos de detalle, y tendrán un espesor 
mínimo de  5mm   debiendo el contratista presentar  muestras al Supervisor de Obras para su 
aprobación. 
 

3. PROCEDIMIENOS  PARA LA EJECUCION. 
De acuerdo a lo especificado en  el formulario de presentación  de  propuestas se seguirá  un 
procedimiento  de ejecución que continuación  se detalla. 
 
REVESTIMIENTO CON CERÁMICAS 
Tanto las piezas así colocadas  como las superficies al revertir deberán ser  humedecidas 
abundantemente. Una vez ejecutado el vaciado de piso, se  colocaran las piezas  empleando mortero 
de cemento y arena  fina en proporción  de 1:3, conservando una perfecta alineación y  nivelación. 
Las juntas  entre pieza y pieza  serán de rellenadas con lechada de cemento puro  y  será del mismo 
color  de las  cerámicas 
 

4. MEDICION. 
El piso de cerámica, en interiores y/o exteriores se medirá metros cuadrados  tomando en cuenta 
únicamente la rea neta  del trabajo ejecutado. 
En la medición se descontaran  todos los  vanos de puertas  y otros. 
 

5. FORMAS DE PAGO. 
 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo en lo planos de las presentes especificaciones  medidas 
en uno señalado y aprobado por el Supervisor de obra será pagado  a los precios  de la propuesta 
aceptada. 
Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
otros gastos que sean necesarios  para la adecuada  y correcta ejecución de los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZOCALO CERAMICO NACIONAL  
UNIDAD: ML   
 

1. DESCRIPCION. 
 

La ejecución de este ítem comprende la colocación de zócalos de cerámica de acuerdo a lo indicado 
en planos y detalles. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución 
de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
El color de los zócalos será el indicado por el Supervisor de Obra. Antes de que el Contratista inicie su 
colocación se someterá una muestra para su aprobación. 
 
El mortero de cemento Portland y arena que se emplee en la colocación de los zócalos será de 
proporción 1:3, deben cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de 
Construcción". 
 

3. FORMA DE EJECUCION. 
 

Las piezas de zócalos de cerámica se colocarán empleando el mortero de cemento y arena 1:3 
conservando una perfecta nivelación, vertical y horizontal. 
 
Una vez que se hayan colocado los zócalos se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con lechada 
de cemento puro y ocre de buena calidad del mismo color que el de los zócalos. 
 

4. MEDICION. 
 

Los zócalos de cerámica se medirán en metros lineales. 
 

5. FORMA DE PAGO. 
 

Los zócalos de cerámica ejecutados con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas 
especificaciones, medidos como se indica en el punto anterior, serán pagados al precio unitario de la 
propuesta aceptada. Este precio unitario será compensación total por todos los materiales, 
herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el costo de este trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

REVESTIMIENTO DE CERAMICA NACIONAL  
UNIDAD: M2   
 
1. DESCRIPCION 
Este ítem comprende el acabado con revestimiento ceramico de las superficies indicadas en los 
planos y detalles. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución 
de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
El mortero de cemento y arena fina a utilizarse será de proporción 1:3. El cemento blanco a emplearse 
será fresco y de producción reciente. Deben cumplir con los requerimientos especificados en el ítem 
"Materiales de Construcción". 
 
Los azulejos serán de color blanco o de color, tendrán 15 cm. por lado, de color homogéneo y su 
superficie esmaltada sin ondulaciones. Para las fajas de terminación se emplearán azulejos de cantos 
redondeados y azulejos de esquina donde fueran necesarios. 
 
Antes de la colocación de los azulejos, el contratista suministrará una muestra que deberá ser 
aprobada por el Supervisor de Obra. 
 
3. FORMA DE EJECUCION 
Las piezas de azulejos se colocarán afirmándolas con mortero de cemento Portland y arena en 
proporción 1:3 debiendo obtenerse una nivelación perfecta. Una vez ejecutada la colocación de los 
azulejos se terminarán las juntas con una lechada de cemento blanco. 
 
4. MEDICION 
Las superficies revestidas con azulejos serán medidas en metros cuadrados tomando en cuenta 
solamente el área neta ejecutada. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El revestimiento con azulejos ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo a estas 
especificaciones, medidos según el punto 4 (Medición), serán pagados al precio unitario de la 
propuesta aceptada. Este precio unitario será compensación total por todos los materiales, 
herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PINTURA EN INTERIORES LATEX 
UNIDAD: M2.  

1. DESCRIPCION. 
 

Este ítem se refiere al pintado de las  paredes interiores de todo el equipamiento, a indicación del 
supervisor de obra. 

2. MATERIAL.  
 

La pintura LATEX  será de primera calidad y de marca industrial reconocida, esta deberá suministrarse 
en el envase original de fábrica, no se permitirá usar pintura preparada en obra. 

Los colores y tonalidades de todas las pinturas a emplearse serán las que indiquen el supervisor de 
obra. 

El contratista someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación 
del supervisor de obra; con anticipación a la iniciación de cualquier trabajo de pintura. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION. 
 

Se aplicara primeramente un sellador de paredes para que   la pintura tenga mayor adherencia  en los 
ambientes interiores y exteriores, se corregirán todas las irregularidades que pudieran presentar el 
revoque de las paredes  y masillado donde  fuera necesario. 

4. MEDICION. 

Las  pinturas interiores y exteriores se medirán en METROS CUADRADOS, solamente se tomará en 
cuenta el área neta de trabajo ejecutado.         

5. FORMA DE PAGO. 
 

Las pinturas ejecutadas con materiales aprobados por el supervisor de obra y en conformidad con la 
especificación y medidas según lo provisto en el punto anterior, serán pagadas por METRO 
CUADRADO ejecutado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PINTURA LATEX EXTERIOR 
UNIDAD: M2.  

1. DESCRIPCION. 
 

Este ítem se refiere al pintado de las  paredes exteriores de todo el equipamiento, a indicación del 
supervisor de obra. 

2. MATERIAL.  
 

La pintura LATEX  será de primera calidad y de marca industrial reconocida, esta deberá suministrarse 
en el envase original de fábrica, no se permitirá usar pintura preparada en obra. 

Los colores y tonalidades de todas las pinturas a emplearse serán las que indiquen el supervisor de 
obra. 

El contratista someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación 
del supervisor de obra; con anticipación a la iniciación de cualquier trabajo de pintura. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION. 
 

Se aplicara primeramente un sellador de paredes para que   la pintura tenga mayor adherencia  en los 
ambientes interiores y exteriores, se corregirán todas las irregularidades que pudieran presentar el 
revoque de las paredes  y masillado donde  fuera necesario. 

4. MEDICION. 

Las  pinturas interiores y exteriores se medirán en METROS CUADRADOS, solamente se tomará en 
cuenta el área neta de trabajo ejecutado.         

5. FORMA DE PAGO. 
 

Las pinturas ejecutadas con materiales aprobados por el supervisor de obra y en conformidad con la 
especificación y medidas según lo provisto en el punto anterior, serán pagadas por METRO 
CUADRADO ejecutado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PUERTA DE MADERA 
UNIDAD: M2.  
 
 

1. DESCRIPCION. 
 

Este ítem se refiere a la fabricación de  marcos de  puertas y  puertas Tablero y la colocación en obra 
de toda la carpintería fina de madera  de acuerdo a diseños establecidos en los planos de detalles y 
otras especificaciones además de sus correspondientes chapas de marcas reconocidas y primera 
calidad. De no existir otro ítem considerando provisión y colocado de bisagras, el ítem de PROVISION 
Y COLOCACION PUERTA TABLERO 2 PLG, contemplara la provisión y colocado de bisagras y 
tornillos. En caso de reposición por deterioro se debe mantener la tipología existente. 
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
 

Si en los planos de detalles y/o en el formulario de presentación de propuestas, no hubiese indicación 
especifica sobre el tipo de madera que debe emplearse, se usara madera dura de primera calidad, 
según la catalogación del mercado local. 
En general, la madera deberá estar bien estacionada, seca, sin defectos como nudos, astilladuras, 
rajaduras y otras irregularidades. El contenido de humedad no deberá ser mayor al 15 %. 
Deberá estar tratada con pintura anti-termitas. 
Dentro de este ítem se considera los elementos de empotramiento y colocado de las puertas en el 
marco, es decir Bisagras, tornillos y cualquier otro elemento que fuese necesario para el colocado de 
forma óptima así como chapas de primera calidad. 
 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 
 

El Contratista antes de proceder a la fabricación de los elementos, deberá  verificar cuidadosamente 
las dimensiones reales en obra, sobre todo aquellas que están referidas a los niveles de pisos 
terminados en casos de puertas.  
La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrias indicadas para los diferentes elementos, 
considerando que las dimensiones que figuran en los planos son las de piezas terminadas, por 
consiguiente, en corte se deberá considerar las disminuciones correspondientes al cepillado y lijado. 
Las piezas cortadas, antes del armado, deberán estacionarse el tiempo necesario para asegurar un 
perfecto secado. 
Conseguido este objetivo se procederá al cepillado y posteriormente se realizaran los cortes  
necesarios para las uniones y empalmes. 
Los elementos de madera que formen los montantes o travesaños de puertas serán de una sola pieza 
en toda su longitud. Los travesaños inferiores  deberán tener uno a dos centímetros más en su ancho, 
con objeto de permitir su rebaje en obra.  
Los encuentros entre molduras se realizaran a inglete (45 grados) y no por contraperfiles. 
Las uniones se ejecutarán conforme a lo indicado en los planos de detalle. Cuando precisen el empleo 
de falsas espigas, estas se confeccionarán de madera dura. 
Solamente se admitirá la ejecución de los siguientes tipos de uniones: 
*A caja y espiga, ajustada con ayuda de clavijas de madera seca y dura, con una holgura entre espiga 
y fondo de 1,5 mm. Como máximo. 
 
*Uniones a  espiga, de ranuras suficientemente profundas. En piezas de gran sección, las uniones 
serán con doble ranura. 
*Uniones encoladas, para lo cual se usarán colas termoplásticos. 
Los bordes y uniones aparentes serán desbastados y terminados de manera que no quede señales de 
sierra ni ondulaciones. 



 

 

 

El fabricante de este tipo de carpintería, deberá entregar las piezas correctamente cepilladas, 
labradas, enrazadas y lijadas. No se admitirá la corrección de defectos de manufactura mediante el 
empleo de masillas o mastiques. 
 
TOMAR MUY EN CUENTA  
No se aceptarán las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2(dos) milímetros 
al prescrito. 
Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y unirse entre ellas o con partes fijas con una 
holgura que no exceda de 1 mm., una vez estabilizada la madera. 
La colocación de las piezas se realizara con la mayor exactitud posible, a plomada y niveladas en el 
emplazamiento definitivo fijado en los planos. 
Previa aceptación del Supervisor de Obra, podrán utilizarse puertas placa fabricadas industrialmente 
de marca y calidad reconocidas. 
 
Las marcos de las puertas se deberán colocar  paralelamente a la elevación de los muros, a objeto de 
lograr el correspondiente ajuste entre estos y los muros. Los marcos irán sujetos a los paramentos con 
clavos de 4 pulgadas, cruzados para mayor firmeza y dispuestos de tal manera que no dañen el muro. 
El número mínimo de empotramiento será de 6 con tres clavos de 4¨ por cada empotramiento. 
 
Las hojas de puertas se sujetarán al marco mediante un mínimo de tres bisagras dobles de 4¨¨ con sus 
correspondientes tornillos. Los picaportes y cerraduras deberán colocarse en las hojas 
inmediatamente después de haber ajustado estas a sus correspondientes marcos. 
 
Otros elementos de  carpintería se regirán estrictamente a lo especificado en los planos de detalle y/o 
formulario de presentación de propuestas. 
Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre marcos y albañilería, se 
realizará siempre con mortero de cemento. El empleo de yeso para estos trabajos queda 
completamente prohibido. 
 

4. MEDICION. 
 

Las  puertas  tablero de madera, serán medidas en metros cuadrados, incluyendo los marcos tomando 
en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas. 
Los elementos de marcos de puertas, cuando se especifiquen en forma independiente en el formulario 
de presentación de propuestas, serán medidos en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las 
longitudes netas ejecutadas y así mismo serán canceladas independientemente. 
Otros elementos de carpintería de madera se medirán de acuerdo a la unidad especificada en el 
formulario de presentación de propuestas.   
 

5. FORMA DE PAGO. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la 
propuesta aceptada. 
Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos de colocado 
de puerta y marco (bisagras, tornillos).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROV. E INSTALACIÓN CABLE CU AISL. 1X2.5 mm2 

PROV. E INSTALACION CABLE CU AISL. 1X4 mm2 

PROV. E INSTALACIÓN CABLE CU AISL. 1X6 mm2   UNID.: (m) 

 
1. DESCRIPCIÓN.- Estos Ítems comprenden la provisión e instalación de cable de cobre (Cu) en 
los respectivos ductos, de acuerdo a los planos y detalles del proyecto o a lo indicado por el supervisor 
de obras. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.- 

 
- CABLE DE COBRA AISL. (distintas medidas) 
- CINTA AISLANTE 20 Yd 
- Tubos PVC para instalación eléctrica 

 
CARACTERÍSTICAS.- Deberá ser de primera calidad, cumplir con los requisitos exigidos por la norma 
NB 777, normas NEC, NEMA, IRAM 2183 (Ed. 1991) y sus normas relacionadas, además de estar en 
concordancia con la norma internacional  IEC partes I, II y III. Deberá cumplir los siguientes requisitos 
mínimos: 
 

 
CINTA AISLANTE 20 Yd:Cinta aislante de PVC, en rollos, espesor de 8 mm, ancho de 3/4" y 20 
yardas de largo, nivel de aislamiento de hasta 600 Voltios, de calidad, teniendo como referencia 
marcas como 3M o similar. 
 
SISTEMA DE CALIDAD.- El contratista adjuntara en su propuesta, la garantía del fabricante de los 
bienes cotizados, el “certificado de conformidad con Norma” y/o el perfil de calidad de acuerdo con 
cualquier norma o equivalente en el país de origen, expedida por una entidad idónea reconocida 
internacionalmente. 
 
NOTA.- La certificación de calidad, se verificara en el proceso de ejecución de la obra, conforme a la 
especificación técnica, de no presentarse esta certificación, el supervisor de obra tendrá la potestad de 
rechazar y requerir un cambio de material. 
 
FOTOCOPIAS SIMPLES.- Se aceptará la presentación de fotocopias simples en todo lo que tenga 
que ver con certificados de origen, catálogos, certificaciones de calidad y protocolos, debiendo 
especificarse los teléfonos y las direcciones de correo electrónico de fabricantes de las partes y 
laboratorios que hicieron las pruebas de calidad para realizar la verificación de autenticidad de 
documentos con el origen de los mismos.  
 
RECEPCIÓN DE MATERIAL.- El contratista debe presentar al supervisor de obra muestras para 
recibir su aprobación antes de su utilización en los trabajos a ejecutar. La seguridad y confiabilidad de 
una instalación en gran medida dependen de la calidad de los materiales empleados en la 
construcción, por ello estos deberán ser de primera calidad y enmarcados en la presente 
especificación y en los aspectos normativos los mismos que deberán ser valorados por el supervisor 
de obra si en alguna de estas pruebas se lograra un resultado de reprobación, se devolverá el material 
recibido para su inmediata sustitución. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN.- El Contratista deberá contar en obra con personal calificado y de 
vasta experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano 
de obra, con la aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figuraba en 
la propuesta original y que fuera aceptada. Con anterioridad a la iniciación de la instalación y cableado 
respectivo, estos deberán ser aprobados por el supervisor de obras, el contratista deberá prever todos 



 

 

 

los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo 
previsto de acuerdo al cronograma establecido. El Contratista debe observar las especificaciones 
técnicas que son de carácter general, no limitativas ni restrictivas. 
 
Para la instalación de conductores, se deberá considerar los siguientes procedimientos y 
precauciones: 
 
• Los tubos deberán estar limpios y cualquier presencia de humedad deberá ser limpiada con 

anterioridad al cableado.  
• En caso de estar concluida la red de tubos, bandejas porta cables o cableductos, en toda la 

instalación, la colocación de conductores deberá ser autorizada por el supervisor previa 
inspección y aprobación del conductor eléctrico. 

• La identificación de conductores necesariamente se lo hará mediante código  de colores  o  
marcado de cada conductor los cuales serán de fácil identificación en las cajas de derivación. 

• Todos los conductores deberán ser identificados en la siguiente forma con cintas de marcado, se 
deberá identificar mediante tres franjas continuas en terminaciones y puntos visibles como las 
cajas de jalado. 
� En los circuitos ramales de uso común. 
FASES  : A – NEGRO, B – ROJO, C - AZUL. 
NEUTRO   :  N – BLANCO. 
PROTECCIÓN  : PE – VERDE. 
� En los circuitos ramales provenientes del sistema de emergencia. 
FASES  : A – CAFE, B – NARANJA, C - AMARILLO. 
NEUTRO   :  N – GRIS. 
PROTECCIÓN  : PE – VERDE CON AMARRILLO. 

• Los conductores en cada circuito deben ser identificados en cada punto de la obra, en ambos 
extremos, en el tablero de distribución, en cada caja de conexión, caja de tomacorrientes, por 
aislamiento de color o cinta de marcado, indicando designación de circuito. 

• Las conexiones de los conductores en los tableros y paneles de distribución deberán ejecutarse 
en forma ordenada doblándose los conductores en ángulos e identificando cada circuito en forma 
inconfundible, con marcados especiales para este propósito. 

• Cuando sea necesario hacer empalmes se los ejecutaran en cajas, cualquier empalme que no 
este hecho en forma apropiada y con elementos no apropiados será rechazado por el supervisor. 

• Todo empalme entre conductores, derivaciones, conexiones  se regirá de acuerdo a normas 
utilizando conectores y terminales  adecuados. Los empalmes y conexiones de conductores se lo 
hará con los siguientes elementos. 
� No se permitirán empalmes tipo cola de ratón. 
� No se admitirá el empalme de conductores en medio de los ductos. 
� El Empalmes normales mediante conectores adecuados aislados,  
� aislamiento de los espacios pelados para las conexiones deberá ser correctamente aislado. 

• Para la instalación de cada punto, se deberá dejar chicotes libres de una longitud no menor a 40 
cm de cada conductor. 

• En caso de que el cable presente fallas de fabricación o por el mal trato e inadecuado uso de los 
mismos por parte del personal del Contratista, se exigirá al mismo la sustitución de lo fallado ó 
dañado y no se reconocerá cargo alguno por ello. 

 
4. MEDICIÓN.- La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será cuantificada por 
metro, entendiéndose por ello que todos los circuitos alimentados con el conductor estén correcta y 
totalmente instalados, que todos y cada uno de los circuitos eléctricos, mecanismos de protección y 
control y demás accesorios de la instalación interna operen correctamente, una vez cableados, 
energizados, habiendo sido sometida la nueva instalación a pruebas y corregidas las observaciones y 
desperfectos, además de haber recibido toda la instalación eléctrica la aprobación a entera 
satisfacción del supervisor de obra. 
 



 

 

 

5.  

FORMA DE PAGO.- Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 
especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al 
precio unitario de la propuesta aceptada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
PROV. E INST. INTERRUPTOR SIMPLE UNID.: (pza) 
 
1. DESCRIPCIÓN.- Este ítem comprende la provisión e instalación de interruptores simples tipo 
placa, de acuerdo a la descripción del proyecto, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del supervisor de obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.- 
 

- PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE 
 

Todos los materiales a ser empleados, deberán ser nuevos, de primera calidad.El contratista debe 
presentar al supervisor de obra muestras de cada uno de ellos para recibir su aprobación antes de su 
utilización en los trabajos a ejecutar. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE: Este 
ítem se refiere a la provisión de placas y 
accesorios necesarios para la instalación de un 
interruptor simple, las características que 
deberán tener las placas son las siguientes: 
 

 
Imagen referencial 

 
PLACA DE INTERRUPTORES SIMPLE PARÁMETRO 
Mecanismo de interrupción Accionado por resorte de alto desempeño 

Terminales y balancín Fabricados 100 % en latón resistente a la 
corrosión excelente conducción eléctrica 

Contacto con simple punto de plata Aumenta la vida útil del interruptor , mejor 
conducción eléctrica 

Bornes de conexión Protegidos y orientados con capacidad para 2 
conductores calibre 14 AWG 

Capacidad para conducción de corriente 
nominal ≥ 15 Amperios. 

Partes moldeadas del interruptor policarbonato Auto extinguible resistente al impacto 
Partes moldeadas del soporte de interruptor Material polipropileno auto extinguible 
Color Blanco 
Resistencia de aislamiento 500 V 
Chasis Clavija de sujeción en acero inoxidable 
Tiempo de vida 40000 maniobras 
 
 



 

 

 

SISTEMA DE CALIDAD.- El contratista adjuntara en su propuesta, la garantía del fabricante de los 
bienes cotizados, el “certificado de conformidad con Norma” y/o el perfil de calidad de acuerdo con 
cualquier norma o equivalente en el país de origen, expedida por una entidad idónea reconocida 
internacionalmente. 
 
NOTA.- La  certificación de calidad, se verificara en el proceso de ejecución de la obra, conforme  a la  
especificación técnica, de no presentarse esta certificación el supervisor de obra tendrá la potestad de 
rechazar y requerir un cambio de material. 
 
FOTOCOPIAS SIMPLES.- Se aceptará la presentación de fotocopias simples en todo lo que tenga 
que ver con certificados de origen, catálogos, certificaciones de calidad y protocolos, debiendo 
especificarse los teléfonos y las direcciones de correo electrónico de fabricantes de las partes y 
laboratorios que hicieron las pruebas de calidad para realizar la verificación de autenticidad de 
documentos con el origen de los mismos.  
EMBALAJE.- Los materiales deben ser empacados en forma individual, adecuadamente para resistir 
las condiciones de humedad e impacto que pueden presentarse durante el transporte o 
almacenamiento. 
 
RECEPCIÓN DE MATERIAL.- El contratista debe presentar al supervisor de obra muestras para 
recibir su aprobación antes de su utilización en los trabajos a ejecutar. La seguridad y confiabilidad de 
una instalación en gran medida dependen de la calidad de los materiales empleados en la 
construcción, por ello estos deberán ser de primera calidad y enmarcados en la presente 
especificación y en los aspectos normativos los mismos que deberán ser valorados por el supervisor 
de obra si en alguna de estas pruebas se lograra un resultado de reprobación, se devolverá el material 
recibido para su inmediata sustitución. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN.- El contratista deberá contar en obra con personal calificado y de 
experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de 
obra, con la aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la 
propuesta original y que fuera aceptada. Para la instalación de los interruptores, se deberá considerar 
las recomendaciones establecidas en la norma boliviana NB – 777. Además, de las instrucciones del 
supervisor de obra relativas a las condiciones y forma en que deben ejecutarse los trabajos la 
provisión e instalación de las placas de interruptores simple, el contratista deberá tener presente en 
todo momento las presentes especificaciones técnicas las cuales son de carácter general, no 
limitativas ni restrictivas.  
 
Por lo tanto, todo aquello que no se menciona explícitamente en estas especificaciones técnicas pero 
que sean necesarios para la completa realización de los trabajos, serán provistos e implementados 
conforme lo coordinado. La provisión e instalación de placas de interruptores simple a cargo del 
contratista deben realizarse de la mejor forma y dentro del plazo establecido en el contrato, de modo 
que el contratista garantice la funcionalidad de esta etapa del proyecto eléctrico. En caso de que en la 
provisión o instalación de placas de interruptores simples presenten fallas de fabricación o por causas 
del inadecuado uso de los mismos por parte del personal del contratista, se exigirá al mismo la 
reposición de dichos materiales sin recargo por ello. El CONTRATISTA presentará al supervisor de 
obra muestras de los tipos de interruptores a emplearse para su instalación respectiva. 
 
4. MEDICIÓN.- La provisión e instalación de placa de interruptor simple será medida por pieza 
instalada. La medición será acorde al formulario de presentación de propuestas, entendiéndose por 
ello que todos los materiales estén correcta y totalmente instalados, además, de contar con la 
aprobación del supervisor de obra. 
 



 

 

 

5. FORMA DE PAGO.- La provisión e instalación de placas de interruptores simples se realizarán 
de acuerdo a los planos eléctricos y demás especificaciones técnicas medidos según lo señalado y 
aprobado por el supervisor de obra y será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TOMA CORRIENTE NEMA DOBLE UNID.: (pza) 
 
1. DESCRIPCIÓN.- Este ítem comprende la provisión e instalación de tomacorriente doble con 
toma de tierra, de acuerdo a la descripción del proyecto, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del supervisor de obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.- 
 
      -  ENCHUFE DOBLE CON TIERRA T/PLACA 
 
Todos los materiales a ser empleados, deberán ser nuevos, de primera calidad e incluir todos los 
accesorios y elementos necesarios para una adecuada y completa instalación. El contratista debe 
presentar al supervisor de obra muestras de cada uno de ellos para recibir su aprobación antes de su 
utilización en los trabajos a ejecutar. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE  CON TOMA DE  TIERRA: Este ítem se refiere a la provisión 
de placas de tomacorriente doble, las características que deberán tener las placas son las siguientes: 
 
PLACA DE TOMACORRIENTE  
DOBLE CON TOMA DE TIERRA 

PARÁMETRO 

Contactos Fabricados 100 % en latón resistente a la corrosión excelente 
conducción eléctrica 

Contacto de tierra Total aislamiento del borne de tierra 
Partes moldeadas del 
tomacorrientes    En policarbonato Auto extinguible resistente al impacto 

Corriente de trabajo ≥ 15 Amperios  en los 3 contactos 
Voltajes 127 - 277 voltios 
Partes moldeadas del 
tomacorrientes  policarbonato Auto extinguible resistente al impacto 

Bornes de conexión Protegidos y orientados con capacidad para 2 conductores calibre 
12 AWG 

Partes moldeadas del soporte de 
tomacorrientes Material polipropileno auto extinguible   

Resistencia de aislamiento   500 V 
Color Blanco 
Chasis Clavija de sujeción en acero inoxidable 
Tiempo de vida 10000 maniobras 
 
Los tomacorrientes solicitados deberán poseer punto de conexión a tierra de acuerdo a lo indicado a la 
NB 777 sobre este punto. 
 
SISTEMA DE CALIDAD.- El contratista  adjuntara en  su propuesta, la garantía del fabricante de los 
bienes cotizados, el “certificado de conformidad con Norma” y/o el perfil de calidad de acuerdo con 
cualquier norma o equivalente en el país de origen, expedida por una entidad idónea reconocida 
internacionalmente. 
 
NOTA.- La  certificación de calidad, se verificara en el proceso de ejecución de la obra, conforme  a la  
especificación técnica, de no presentarse esta certificación el supervisor de obra tendrá la potestad de 
rechazar y requerir un cambio de material. 
 



 

 

 

FOTOCOPIAS  SIMPLES.- Se aceptará la presentación de fotocopias simples en todo lo que tenga 
que ver con certificados de origen, catálogos, certificaciones de calidad y protocolos, debiendo 
especificarse los teléfonos y las direcciones de correo electrónico de fabricantes de las partes y 
laboratorios que hicieron las pruebas de calidad para realizar la verificación de autenticidad de 
documentos con el origen de los mismos.  
 
EMBALAJE.- Los materiales deben ser empacados en forma individual,  adecuadamente para resistir 
las condiciones de humedad e impacto que pueden presentarse durante el transporte o 
almacenamiento. 
 
RECEPCIÓN DE MATERIAL.- El contratista debe presentar al supervisor de obra muestras para 
recibir su aprobación antes de su utilización en los trabajos a ejecutar. La seguridad y confiabilidad de 
una instalación en gran medida dependen de la calidad de los materiales empleados en la 
construcción, por ello estos deberán ser de primera calidad y enmarcados en la presente 
especificación y en los aspectos normativos los mismos que deberán ser valorados por  el supervisor 
de obra si en alguna de estas pruebas se lograra un resultado de reprobación, se devolverá el material 
recibido para su inmediata sustitución. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN.- El contratista deberá contar en obra con personal calificado y de 
experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de 
obra, con la aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la 
propuesta original y que fuera aceptada. Para la instalación de los tomacorrientes, se deberá 
considerar las recomendaciones establecidas en la norma boliviana NB – 777.  
 
Además, de las instrucciones del supervisor de obra relativas a las condiciones y forma en que deben 
ejecutarse los trabajos la provisión e instalación de los tomacorrientes, el contratista deberá tener 
presente en todo momento las presentes especificaciones técnicas las cuales son de carácter general, 
no limitativas ni restrictivas. Por lo tanto, todo aquello que no se menciona explícitamente en estas 
especificaciones técnicas pero que sean necesarios para la completa realización de los trabajos, serán 
provistos e implementados conforme lo coordinado. 
 
La provisión e instalación de tomacorrientes a cargo del contratista deben realizarse de la mejor forma 
y dentro del plazo establecido en el contrato, de modo que el contratista garantice la funcionalidad de 
esta etapa del proyecto eléctrico. En caso de que en la provisión o instalación  de los tomacorrientes 
presenten fallas de fabricación o por causas del inadecuado uso de los mismos por parte del personal 
del contratista, se exigirá al mismo la reposición de dichos materiales sin recargo por ello. 
 
4. MEDICIÓN.- La provisión e instalación de placa de tomacorriente doble  con toma de  tierra 
será medida por pieza instalada. La medición será acorde al formulario de presentación de 
propuestas, entendiéndose por ello que todos los materiales estén correcta y totalmente instalados, 
además, de contar con la aprobación del supervisor de obra. 
 
5. FORMA DE PAGO.- La provisión e instalación de placa de tomacorriente doble  con toma de  
tierra se realizarán de acuerdo a los planos eléctricos y demás especificaciones técnicas medidos 
según lo señalado y aprobado por el supervisor de obra y será pagado al precio unitario de la  
propuesta aceptada. 
 

 

 

 

 


